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О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
	
	Ул.Шевченко, 28,   г.Благовещенск,  675000,     Россия

Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп    154147 «МАРС»;         E-mail: doc@drsk.ru
ОКПО 78900638,    ОГРН  1052800111308,  

 ИНН/КПП  2801108200/280101001


Протокол заседания  закупочной комиссии

                                           по выбору подрядчика







	20.01.2012г.
	г. Благовещенск
	№
	170/УТПиР


Предмет закупки:

        Выбор подрядной организации по выполнению работ для нужд филиала «Приморские ЭС»:

Лот №1 Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП г. Партизанск;

Лот №2 Проектирования, реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ с. Галенки.

 Закупка проводиться согласно ГКПЗ 2011г. раздела 3.1 «Услуги ТПиР» закупка №812, 813 способом открытого запроса предложений,  на основании приказа ОАО «ДРСК» от 08.12.2011г. № 780.
   Плановая стоимость закупки: Лот№1  -  10 337 280,00 руб. без НДС;
                                                       Лот№2  -  6 422 770,00 руб. без НДС.

Присутствовали:

Председатель:

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК».

Заместители председателя:
Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Члены Закупочной комиссии:
Коржов С.А. – директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК»;
Моторина О.А. - начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»;
Шумилов Э.В.  –   начальник ООС ОАО «ДРСК»;

Корчемагин С.Н.  – первый заместитель директора по производству – главный инженер    филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Скаредин В.А.  – заместитель директора по инвестициям и развитию  филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

Терновой Р.П. – инженер 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК».
СЛУШАЛИ: Инженера 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового  Р.П. 

  Согласно ГКПЗ 2011г., раздел  № 3.1. «Услуги ТПиР»  закупка № 812, 813 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 780 от 08.12.2011 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:
   Лот №1 Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП г. Партизанск;

Лот №2 Проектирования, реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ с. Галенки.

 Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций»                №  185138 от 08.12.2011г., а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки». 

Дата завершения приема ценовых предложений – 19.12.2011г. 15-00 (время местное).

           Ознакомившись с уведомлением о проведении конкурентной регламентированной процедуры, запросили документацию 2 (две) организаци, а именно: 

1. ОАО «Дальтехэнерго» г. Владивосток;

2. ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток.
       Ознакомившись с документацией о проведении конкурентной регламентированной процедуры, выразили желание участвовать 2 (две) организации, а именно: ОАО «Дальтехэнерго» г. Владивосток (Лот № 1, 2), ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток (Лот № 1, 2).
         Начальная (лимитная) цена лота не оговаривалась.

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

 2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса предложений
         На основании технического заключения специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Приморскеи ЭС» предложения ОАО «Дальтехэнерго» г. Владивосток, ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток предлагается признать соответствующими условиям запроса предложений. 
3.О ранжировке ценовых Предложений

          В соответствии с критериями оценки предложений и на основании технического заключения филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС»  (приложение 1) и бальной оценки (приложение 2) предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.
Лот №1 Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП г. Партизанск
        1 место: ОАО «Дальтехэнерго» г. Владивосток.  Предложение на сумму –                 10 337 658,00 руб. без  НДС,  кроме того НДС – 1 860 778,44 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 12 198 436,44 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: аванс 30 % от общей стоимости строительно-монтажных работ и 10% от стоимости проектных работ, оставшаяся часть поэтапно после подписания соответствующего акта приемки работ.
Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Цена является окончательной и корректировке не подлежит. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 25 марта 2012г.
       2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток. Предложение на сумму – 10 546 161,00 руб. без  НДС, кроме того НДС – 1 898 308,98 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 12 444 469,98 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: авансирование работ в размере 2 389 402,88 руб. в течение 10 банковских дней с момента подписания договора, оставшаяся часть поэтапно в течение 30 календарных дней со дня  подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2012г.

Лот №2 Проектирования, реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ с. Галенки

        1 место: ОАО «Дальтехэнерго» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  6 422 218,00 руб. без  НДС,  кроме того НДС – 1 155 999,24 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 7 578 217,24 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: аванс 30 % от общей стоимости строительно-монтажных работ и 10% от стоимости проектных работ, оставшаяся часть поэтапно после подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Цена является окончательной и корректировке не подлежит. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 25 марта 2012г.

       2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток. Предложение на сумму – 6 533 167,94 руб. без  НДС, кроме того НДС – 1 175 970,23 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 7 709 138,17 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: авансирование работ в размере 1 709 233,06 руб. в течение 10 банковских дней с момента подписания договора, оставшаяся часть поэтапно в течение 30 календарных дней со дня  подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2012г.

       Закупочной комиссией принято решение  провести процедуру переторжки (регулирования цены) которая была назначена на 20.01.2012г  15-00 (Благовещенского времени). На окончательную дату подачи документов, поступило предложение от:
Лот №1 Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП г. Партизанск

      ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток. Предложение на сумму – 10 334 658,00 руб. без  НДС, кроме того НДС – 1 860 238,44 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 12 194 896,44 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: авансирование работ в в размере 30% от стоимости строительно-монтажных работ на приобретение материалов, оставшаяся часть поэтапно в течение 30 календарных дней со дня  подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2012г.

Лот №2 Проектирования, реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ с. Галенки

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток. Предложение на сумму – 6 419 218,00 руб. без  НДС, кроме того НДС – 1 155 459,24 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 7 574 677,24 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: авансирование работ в в размере 30% от стоимости строительно-монтажных работ на приобретение материалов, оставшаяся часть поэтапно в течение 30 календарных дней со дня  подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2012г.

      Для наглядности, ранжировка ценовых предложений до и после переторжки сведена  в табличную форму:

	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

до проведения переторжки
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

после проведения переторжки
	Ран-е ме-то

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	без НДС
	с учетом НДС
	

	Лот №1 Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП г. Партизанск



	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток
	10 337 280,00
	10 546 161,0
	12 444 469,98
	10 334 658,0
	12 194 896,44
	1

	ОАО «Дальтехэнерго» 

г. Владивосток
	
	10 337 658,00
	12 198 436,44
	10 337 658,00
	12 198 436,44
	2

	Лот №2 Проектирования, реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ с. Галенки

	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток
	6 422 770,00
	6 533 167,94
	7 709 138,17
	6 419 218,00
	7 574 677,24
	1

	ОАО «Дальтехэнерго» 

г. Владивосток
	
	6 422 218,00
	7 578 217,24
	6 422 218,00
	7 578 217,24
	2


4. Об определении Победителя открытого Запроса Предложений.

    Комиссия на своем заседании, проходившем  20.01.2012г., рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  открытого запроса предложений на   право заключения договора подряда: 
          Лот №1 Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП г. Партизанск

      ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток. Предложение на сумму – 10 334 658,00 руб. без  НДС, кроме того НДС – 1 860 238,44 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 12 194 896,44 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: авансирование работ в в размере 30% от стоимости строительно-монтажных работ на приобретение материалов, оставшаяся часть поэтапно в течение 30 календарных дней со дня  подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2012г.

Лот №2 Проектирования, реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ с. Галенки

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток. Предложение на сумму – 6 419 218,00 руб. без  НДС, кроме того НДС – 1 155 459,24 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 7 574 677,24 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: авансирование работ в в размере 30% от стоимости строительно-монтажных работ на приобретение материалов, оставшаяся часть поэтапно в течение 30 календарных дней со дня  подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2012г.

РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                                      

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.                             

2. Признать Предложения ОАО «Дальтехэнерго» г. Владивосток, ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток Владивосток соответствующими условиям Запроса предложений.
3. Утвердить ранжировку Предложений:
Лот №1
 1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток;
 2 место: ОАО «Дальтехэнерго» г. Владивосток.
Лот №2

 1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток;

 2 место: ОАО «Дальтехэнерго» г. Владивосток.
         4. Признать Победителем  открытого запроса предложений на  право заключения договора подряда: 
     Лот №1 Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП г. Партизанск

      ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток. Предложение на сумму – 10 334 658,00 руб. без  НДС, кроме того НДС – 1 860 238,44 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 12 194 896,44 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: авансирование работ в в размере 30% от стоимости строительно-монтажных работ на приобретение материалов, оставшаяся часть поэтапно в течение 30 календарных дней со дня  подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2012г.

Лот №2 Проектирования, реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ с. Галенки

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г.Владивосток. Предложение на сумму – 6 419 218,00 руб. без  НДС, кроме того НДС – 1 155 459,24 руб., итоговая стоимость предложения с НДС – 7 574 677,24 руб. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: авансирование работ в в размере 30% от стоимости строительно-монтажных работ на приобретение материалов, оставшаяся часть поэтапно в течение 30 календарных дней со дня  подписания соответствующего акта приемки работ.

Срок выполнения:  дата начала работ – с момента заключения договора, дата окончания работ – 1 квартал  2012г.  Гарантии выполненных работ: 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Гарантия на материалы поставляемые подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками. Указанными в технических документах завода изготовителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2012г.

	Приложение:
	1. Заключение филиала   ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС».


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __9___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» __0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствуют» __0___ членов закупочной комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
	Председатель Закупочной комиссии: 

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК»
«____»______________2012г.
	______________________

	Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

Юхимук В.А.  – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК» 

 «____»______________2012г.
	______________________

	Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК» «____»______________2012г.
	______________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Коржов С.А. – директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	______________________​​​​

	Шумилов Э.В. – начальник ООС ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	______________________

	Моторина О.А. –начальник  ОКЗ ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	______________________

	Корчемагин С.Н.  – первый заместитель директора по производству – главный инженер    филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» «____»______________2012г.
	______________________

	Скаредин В.А.  – заместитель директора по инвестициям и развитию  филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 

«____»______________2012г.
	______________________

	Хромов  С.Л.
Зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок  ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

  «____» ​​​​​​​​​​​​​​​_____________2012г.   
	______________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
Терновой Р.П.  – инженер 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК»
	______________________
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