Протокол заседания Конкурсной комиссии по выбору победителя № 461/УТПиР от 26.03.2012 г.
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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436 

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001
УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный  директор
ОАО «ДРСК»

_______________Ю.А. Андреенко
«______»___________2012г.

Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя
	№ 461 /УТПиР
	26.03.2012 г.


г. Благовещенск

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ:
            Выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС»

            Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела «Услуги ТПиР», закупка № 823 на основании приказа ОАО «ДРСК» от 08.02.2012г. № 84
Плановая стоимость закупки: 32 100 000,00 руб. без НДС.
Состав Конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Конкурсной  комиссии:

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК».

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 
Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».

Члены Конкурсной комиссии:

Коржов С.А. – директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК»;

Вашкевич Л.П. – директор по транспорту электроэнергии ОАО «ДРСК»;
Моторина О.А. - начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»;
Тимченко С.А.  – начальник отдела учета электроэнергии  «ОАО «ДРСК»;

Питченко Ю.А.  – главный специалист отдела учета электроэнергии ОАО «ДРСК»;

Кулемин А.Н.  – заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»;

Пак Л.П.  – заместитель директора по транспорту электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»;

Хромов С.Л. – заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущий инженер   ОКЗ ОАО «ДРСК».
Отсутствует:
 Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
СЛУШАЛИ: ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» -      Р.П.Тернового.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

     На окончательную дату представления документов на  открытый одноэтапный конкурс было представлено 2 (две) Конкурсных заявоки, которые были предоставлены в запечатанных конвертах, а именно: ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» 

РФ, РС (Якутия), Нерюнгринский район,  г. Нерюнгри,  ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»   РФ, РС (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
         Вскрытие конвертов было осуществлено на полномочном заседании Конкурсной комиссии   публично секретарем конкурсной комиссии Терновым Р.П. в порядке их поступления, согласно Журналу регистрации поступивших заявок в 10:00  местного времени  12.03.2012 г. протокол  392/УТПиР.

          К детальному рассмотрению были допущены следующие 2 (два) конкурсных предложения:
№1   ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри;
№2   ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»   г.Нерюнгри;
1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии изучили поступившие  Конкурсные заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Предлагается  Конкурсной комиссии одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям конкурса
Конкурсные заявки  ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри, ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»   г.Нерюнгри  признаются удовлетворяющим по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению. 
          3. О ранжировке Конкурсных заявок 

В соответствии с критериями  и процедурами  оценки, на основании  экспертного заключения специалистов отдела учета электроэнергии  ОАО «ДРСК» и бальной оценки (приложение 1) была проведена предварительная  ранжировка  конкурсных предложений следующим образом:
      первое место:  ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри.
Предложенная цена - 31 999 686,0 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения с НДС – 37 759 629,48 руб.

Условия финансирования: Заказчик в течении 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости приобретения материалов и оборудования. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполненные этапы работ в течении 30 (тридцати) календарных дней со момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производиться  в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки работ по форме ОС-11.   

Сроки выполнения работ: 

Дата начала работ: в соответствии с графиком выполнения работ.

Дата окончания работ: 30.11.2013 г. 

Гарантийные обязательства: 

1. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта ввода объектов автоматизации в промышленную эксплуатацию.

2.  Гарантия на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.

Обеспечение Конкурсной заявки: в виде платежного поручения № 529 от 06.03.2012 г. на сумму 757 553,70 руб. Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов (до 14.05.2012 г.).
По результатам бальной оценки предложение набрало  1000 баллов   из 1000  возможных

      второе  место: ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»   г.Нерюнгри  .
Предложенная цена - 32 099 733,0 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения с НДС – 37 877 684,94 руб.

Условия финансирования: аванс в размере 30% (6 106 514,16 руб. с НДС) от стоимости приобретения материалов и оборудования. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполненные этапы работ в течении 30 (тридцати) календарных дней со момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.   

Сроки выполнения работ: 

Дата начала работ: в соответствии с графиком выполнения работ.

Дата окончания работ: 30.11.2013 г. 

Гарантийные обязательства: 

1. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта ввода объектов автоматизации в промышленную эксплуатацию.

2.  Гарантия на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.

Обеспечение Конкурсной заявки: отсутсвует.
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов (до 14.05.2012 г.).
По результатам бальной оценки предложение набрало  985 баллов   из 1000  возможных

      Конкурсной комиссией принято решение провести процедуру переторжки (регулирования цены) которая была назначена на 15-00 (Амурского времени) 26.03.2012г. На окончательную дату подачи предложений не поступило не одного предложения.
        Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена,  в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

до проведения переторжки
	Ран-е ме-то

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри
	32 100 000,00
	31 999 686,00
	37 759 629,48
	1

	ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»   г.Нерюнгри  
	
	32 099 733,00
	  37 877 684,94
	2


             4.Об определении Победителя конкурса

            На основании вышеприведенной ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда Участника, занявшего первое место, а именно:
ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри.

Предложенная цена - 31 999 686,0 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения с НДС – 37 759 629,48 руб.

Условия финансирования: Заказчик в течении 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости приобретения материалов и оборудования. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполненные этапы работ в течении 30 (тридцати) календарных дней со момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производиться  в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки работ по форме ОС-11.   

Сроки выполнения работ: 

Дата начала работ: в соответствии с графиком выполнения работ.

Дата окончания работ: 30.11.2013 г. 

Гарантийные обязательства: 

1. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта ввода объектов автоматизации в промышленную эксплуатацию.

2.  Гарантия на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.

Обеспечение Конкурсной заявки: в виде платежного поручения № 529 от 06.03.2012 г. на сумму 757 553,70 руб. Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов (до 14.05.2012 г.).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. Признать Конкурсные предложения - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»                        г. Нерюнгри, ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»   г.Нерюнгри  соответствующими условиям конкурса.
           Утвердить итоговую ранжировку Конкурсных предложений:
      первое место:    ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри;
      второе  место:   ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»   г.Нерюнгри .
      4.  Признать победителем открытого одноэтапного  конкурса на право заключения договора подряда Участника, занявшего первое место, а именно: 
Выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС» -    ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри.

Предложенная цена - 31 999 686,0 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения с НДС – 37 759 629,48 руб.

Условия финансирования: Заказчик в течении 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости приобретения материалов и оборудования. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполненные этапы работ в течении 30 (тридцати) календарных дней со момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производиться  в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки работ по форме ОС-11.   

Сроки выполнения работ: 

Дата начала работ: в соответствии с графиком выполнения работ.

Дата окончания работ: 30.11.2013 г. 

Гарантийные обязательства: 

3. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта ввода объектов автоматизации в промышленную эксплуатацию.

4.  Гарантия на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.

Обеспечение Конкурсной заявки: в виде платежного поручения № 529 от 06.03.2012 г. на сумму 757 553,70 руб. Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов (до 14.05.2012 г.).

Результаты голосования:
	«ЗA»:
	Председатель Конкурсной комиссии:

Палей А.Г. 

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии:

Юхимук В.А., Тищенко Е.Н
Члены Конкурсной комиссии:

Коржов С.А., Вашкевич Л.П., Моторина О.А.,Тимченко С.А.,  Питченко Ю.А.,  Кулемин А.Н., Пак Л.П., Хромов С.Л.

	«ПРОТИВ»:
	Нет.

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
	Нет.

	ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: 
	Нет.

	ОТСУТСТВУЕТ:
	1


Подписи членов Конкурсной комиссии:
	 Председатель Конкурсной комиссии:

 Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК» «____»___________2012г.
	______________________________

	 Зам. Председателя Конкурсной комиссии:

 Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК» 

«____»___________2012г.
	______________________________

	Члены Конкурсной комиссии:
	

	  Коржов С.А. –  директор по МТО ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2012г.
	______________________________

	  Вашкевич Л.П. – директор по транспорту электроэнергии ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	______________________________

	  Моторина О.А. –  начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»

«____»___________2012г.
	______________________________

	  Тимченко С.А.  – начальник отдела учета электроэнергии  «ОАО «ДРСК»

«____»___________2012г.
	______________________________

	  Питченко Ю.А.  – главный специалист отдела учета электроэнергии ОАО «ДРСК»

 «____»___________2011г.
	_____________________________

	 Кулемин А.Н.  – заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
«____»___________2012г.
	______________________________

	 Пак Л.П.  – заместитель директора по транспорту электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
«____»___________2012г.
	______________________________

	 Хромов С.Л. – заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО  ЭСВ»

«____»___________2012г.
	______________________________

	Ответственный секретарь Единой комиссии: 
 Терновой  Руслан Петрович, ведущий  инженер  ОКЗ ОАО "ДРСК"
	______________________________
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