Протокол заседания Конкурсной комиссии по выбору победителя по закупке №829,836,837,838 р.3,1
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УТВЕРЖДАЮ:

И.о.Генерального директора
ОАО «ДРСК»

_______________А.Г. Палей
«______»___________2012г.

Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя
	№       /УТПиР
	                                           04.2012 г.


г. Благовещенск
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:
  Лот №1  Закупка № 829  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ с. Прохладное;

Лот №2  Закупка № 836 Проектирование и строительство  ВЛ-0,4 кВ                с. Углекаменск;

Лот №3  Закупка № 837  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ                         г. Партизанск(ул. Родниковая, Энергетическая);

Лот №4  Закупка № 838  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ -6 кВ, КТП  г. Партизанск (ул. Белинского Кожевенная).
Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела «Услуги ТПиР», закупка № 829, 836, 837, 838  на основании приказа ОАО «ДРСК» от 24.02.2012г.  № 121

Плановая стоимость закупки: Лот №1  -  7 730 000,00  руб. без НДС.
                                                   Лот №2 – 6 652 000,00 руб. без НДС.
                                                   Лот №3 – 10 517 000,00 руб. без НДС.
                                                   Лот №4 – 6 384 000,00 руб. без НДС
Состав Конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Конкурсной  комиссии:

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК».

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 
Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Члены Конкурсной комиссии:

Коржов С.А. – директор по материально-техническому обеспечению ОАО «ДРСК»;

Моторина О.А. - начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»;
Корчемагин С.Н. – первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Скаредин В.А. – заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущего инженер ОКЗ ОАО «ДРСК».

СЛУШАЛИ: ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» -      Р.П.Тернового.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

     На окончательную дату представления документов на  открытый электронный конкурс было представлено 5 (пять) Конкурсных заявок, которые были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы «B2B-energo», а именно:

ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск (Лот №2,3,4), ОАО "Дальэнергоспецремонт"   г. Владивосток (Лот №1,2,3,4), ЗАО «Энерготелеком» г. Владивосток (Лот №2), Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск (Лот №2,3,4), ООО «Дальэнергострой» г.Находка (Лот № 2,3,4).
          Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы «B2B- energo» автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 10:00 (время местное) 02.04.2012 г. протокол  479/УТПиР.
          К детальному рассмотрению были допущены следующие 5 (пять) конкурсных предложения:
№1   ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск;
№2   ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток;
№3   ЗАО «Энерготелеком» г. Владивосток;
№4  Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск;

№5  ООО «Дальэнергострой» г.Находка.
1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии изучили поступившие  Конкурсные заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Предлагается  Конкурсной комиссии одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям конкурса
Конкурсные заявки  ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск, ОАО "Дальэнергоспецремонт"   г. Владивосток,  Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск, ООО «Дальэнергострой» г.Находка признаются удовлетворяющим по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению. 
Предложение  ЗАО «Энерготелеком» г. Владивосток (Лот №2)  на сумму - 6 319 400,00 руб. (Цена без НДС) предлагается отклонить так,  как не соответствующее п.6 ТЗ, не предоставлена сметная документация, что не дает возможности проанализировать соответствие предлагаемых работ согласно Техническому заданию.
          3. О ранжировке Конкурсных заявок 

В соответствии с критериями  и процедурами  оценки, а  также на основании  решения приглашенных  экспертов  (специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС»)  была проведена   ранжировка  конкурсных предложений следующим образом:
Лот №1  Закупка № 829  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ с. Прохладное
      первое место:  Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск.
Предложение на сумму  -  2 726 770,24 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию 

Строки выполнения работ:

 Дата начала работ: 01 мая 2012г. 

Дата окончание работ: 30 июня 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование. поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №229 от 27.03.2012г. на сумму 64 351,77 руб.

Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 03 июня 2012г.
      второе  место: ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.
Предложение на сумму  - 3 486 176,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 2 квартал 2012г. 

Гарантии выполненных работ: на работы 36 месяцев. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в технических документах заводов изготовителей.

 Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №№349 от 02.04.2012г. на сумму 82 275,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 11 июня 2012г.
         Лот №2  Закупка № 836 Проектирование и строительство  ВЛ-0,4 кВ                с. Углекаменск
      первое место:  ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.

Предложение на сумму  -  2 525 969,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора.

 Дата окончания работ: 2 квартал 2012г. 

Гарантии выполненных работ: на работы 36 месяцев. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в технических документах заводов изготовителей. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №№350 от 02.04.2012г. на сумму 59 615,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 11 июня 2012г.
      второе  место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск.
Предложение на сумму  - 2 763 500,28 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Строки выполнения работ: 

Дата начала работ: 01 мая 2012г. 

Дата окончание работ: 30 июня 2012г.

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев. 
Гарантии на материалы и оборудование. поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №230 от 27.03.2012г. на сумму 65 218,61 руб.

Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 03 июня 2012г.
      третье  место: ООО «Дальэнергострой» г.Находка.
Предложение на сумму -  3 151 675,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: 25% от стоимости договора. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 31 июля 2012г. 

Гарантии выполненных работ: гарантия на работы, материалы и оборудование не менее 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №103 от 29.03.2012г. на сумму 271 926,86 руб. 

Конкурсное предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
      четвертое  место: ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск.
Предложение на сумму -  6 652 000,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Строки выполнения работ: 

Дата начала работ: апрель 2012г. 

Дата окончание работ: июнь 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование. поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №988 от 30.03.2012г. на сумму 555 851,00 руб.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №3  Закупка № 837  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ                         г. Партизанск(ул. Родниковая, Энергетическая)
      первое место:  ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.

Предложение на сумму  -  5 871 042,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ:

 Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 2 квартал 2012г. 

Гарантии выполненных работ: на работы 36 месяцев. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в технических документах заводов изготовителей. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №№351 от 02.04.2012г. на сумму 138 560,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 11 июня 2012г.

      второе  место: ООО «Дальэнергострой» г.Находка.
Предложение на сумму  - 6 686 690,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: 25% от стоимости договора.

 Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 31 июля 2012г. 

Гарантии выполненных работ: гарантия на работы, материалы и оборудование не менее 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №103 от 29.03.2012г. на сумму 271 926,86 руб. 
Конкурсное предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

      третье  место: ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск.
Предложение на сумму -  10 517 000,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

Строки выполнения работ: 

Дата начала работ: апрель 2012г.

 Дата окончание работ: июнь 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование. поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №988 от 30.03.2012г. на сумму 555 851,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
Лот №4  Закупка № 838  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ -6 кВ, КТП  г. Партизанск (ул. Белинского Кожевенная)
первое место:  ООО «Дальэнергострой» г.Находка.

Предложение на сумму  -  3 757 978,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: 25% от стоимости договора. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 31 июля 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 

гарантия на работы, материалы и оборудование не менее 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №103 от 29.03.2012г. на сумму 271 926,86 руб. 
Конкурсное предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

      второе  место: ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток 
Предложение на сумму  - 3 851 591,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 2 квартал 2012г. 

Гарантии выполненных работ: на работы 36 месяцев. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в технических документах заводов изготовителей. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №352 от 02.04.2012г. на сумму 82 275,00 руб. Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 11 июня 2012г.

      третье  место: ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск.
Предложение на сумму -  6 384 000,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Строки выполнения работ: 

Дата начала работ: апрель 2012г.

Дата окончание работ: июнь 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование. поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №988 от 30.03.2012г. на сумму 555 851,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.      
         Конкурсной комиссией принято решение процедуру переторжки (регулирования цены) не проводить
        Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена,  в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

до проведения переторжки
	Ран-е ме-то

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	Лот №1  Закупка № 829  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ с. Прохладное

	Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск
	7 730 000,0
	2 726 770,24
	3 217 588,88
	1

	ОАО "Дальэнергоспецремонт"
 г. Владивосток
	
	3 486 176,00
	     4 113 687,68
	2

	Лот №2  Закупка № 836 Проектирование и строительство  ВЛ-0,4 кВ                                            с. Углекаменск


	ОАО "Дальэнергоспецремонт"
 г. Владивосток
	6 652 000,00
	2 525 969,00
	 2 980 643,42
	1

	Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск
	
	2 763 500,28
	3 260 930,33
	2

	ООО «Дальэнергострой» г.Находка
	
	3 151 675,00
	НДС не предусмотрен
	3

	ООО ФСК «Энергосоюз» 
г. Благовещенск
	
	6 652 000,00
	7 849 360,00
	4

	Лот №3  Закупка № 837  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ                                             г. Партизанск(ул. Родниковая, Энергетическая)

	ОАО "Дальэнергоспецремонт"
 г. Владивосток
	10 517 000,00
	5 871 042,00
	6 927 829,56
	1

	ООО «Дальэнергострой» г.Находка
	
	6 686 690,00
	НДС не предусмотрен
	2

	ООО ФСК «Энергосоюз» 
г. Благовещенск
	
	10 517 000,00
	  12 410 060,00
	3

	Лот №4  Закупка № 838  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ -6 кВ, КТП  г. Партизанск (ул. Белинского Кожевенная)


	ОАО "Дальэнергоспецремонт"
 г. Владивосток
	6 384 000,00
	3 851 591,00
	4 544 877,38
	2

	ООО «Дальэнергострой» г.Находка
	
	3 757 978,00
	НДС не предусмотрен
	1

	ООО ФСК «Энергосоюз» 
г. Благовещенск
	
	6 384 000,00
	   7 533 120,00
	3


4.Об определении Победителя конкурса

            На основании вышеприведенной ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда Участника, занявшего первое место, а именно:
Лот №1  Закупка № 829  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ с. Прохладное
Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск.

Предложение на сумму  -  2 726 770,24 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию 

Строки выполнения работ:

 Дата начала работ: 01 мая 2012г. 

Дата окончание работ: 30 июня 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование. поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №229 от 27.03.2012г. на сумму 64 351,77 руб.

Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 03 июня 2012г.

         Лот №2  Закупка № 836 Проектирование и строительство  ВЛ-0,4 кВ                с. Углекаменск
  ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.

Предложение на сумму  -  2 525 969,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора.

 Дата окончания работ: 2 квартал 2012г. 

Гарантии выполненных работ: на работы 36 месяцев. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в технических документах заводов изготовителей. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №№350 от 02.04.2012г. на сумму 59 615,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 11 июня 2012г.

Лот №3  Закупка № 837  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ                         г. Партизанск(ул. Родниковая, Энергетическая)
ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.

Предложение на сумму  -  5 871 042,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ:

 Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 2 квартал 2012г. 

Гарантии выполненных работ: на работы 36 месяцев. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в технических документах заводов изготовителей. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №№351 от 02.04.2012г. на сумму 138 560,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 11 июня 2012г.

Лот №4  Закупка № 838  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ -6 кВ, КТП  г. Партизанск (ул. Белинского Кожевенная)
ООО «Дальэнергострой» г.Находка.

Предложение на сумму  -  3 757 978,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: 25% от стоимости договора. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 31 июля 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 

гарантия на работы, материалы и оборудование не менее 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №103 от 29.03.2012г. на сумму 271 926,86 руб. 
Конкурсное предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2.   Признать Конкурсные предложения - ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск, ОАО "Дальэнергоспецремонт"   г. Владивосток, , Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск, ООО «Дальэнергострой» г.Находка  соответствующими условиям конкурса.
3.  Предложение ЗАО «Энерготелеком» г. Владивосток отклонить.
           Утвердить итоговую ранжировку Конкурсных предложений:
          Лот №1  
      первое место:  Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск.

      второе  место: ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.
         Лот №2  
      первое место:  ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.

      второе  место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16         

      третье  место: ООО «Дальэнергострой» г.Находка.
      четвертое  место: ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск.
       Лот №3  
      первое место:  ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.

      второе  место: ООО «Дальэнергострой» г.Находка.
      третье  место: ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск.
     Лот №4  
     первое место:  ООО «Дальэнергострой» г.Находка.

     второе  место: ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток 
     третье  место: ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск.
      4.  Признать победителем открытого одноэтапного электронного конкурса на право заключения договора подряда: 
Участника, занявшего первое место, а именно:
Лот №1  Закупка № 829  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ с. Прохладное
Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна №16 г.Уссурийск.

Предложение на сумму  -  2 726 770,24 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию 

Строки выполнения работ:

 Дата начала работ: 01 мая 2012г. 

Дата окончание работ: 30 июня 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование. поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №229 от 27.03.2012г. на сумму 64 351,77 руб.

Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 03 июня 2012г.

         Лот №2  Закупка № 836 Проектирование и строительство  ВЛ-0,4 кВ                с. Углекаменск
  ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.

Предложение на сумму  -  2 525 969,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора.

 Дата окончания работ: 2 квартал 2012г. 

Гарантии выполненных работ: на работы 36 месяцев. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в технических документах заводов изготовителей. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №№350 от 02.04.2012г. на сумму 59 615,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 11 июня 2012г.

Лот №3  Закупка № 837  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ                         г. Партизанск(ул. Родниковая, Энергетическая)
ОАО "Дальэнергоспецремонт" г. Владивосток.

Предложение на сумму  -  5 871 042,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ:

 Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 2 квартал 2012г. 

Гарантии выполненных работ: на работы 36 месяцев. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком в соответствии с гарантийными сроками, указанными в технических документах заводов изготовителей. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №№351 от 02.04.2012г. на сумму 138 560,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 11 июня 2012г.

Лот №4  Закупка № 838  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ -6 кВ, КТП  г. Партизанск (ул. Белинского Кожевенная)
ООО «Дальэнергострой» г.Находка.

Предложение на сумму  -  3 757 978,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: 25% от стоимости договора. 

Срок выполнения работ: 

Дата начала работ: с момента заключения договора. 

Дата окончания работ: 31 июля 2012г. 

Гарантии выполненных работ: 

гарантия на работы, материалы и оборудование не менее 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения №103 от 29.03.2012г. на сумму 271 926,86 руб. 
Конкурсное предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

   РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Результаты голосования:
	«ЗA»:
	Председатель Конкурсной комиссии:

Палей А.Г. 

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии:
Юхимук В.А.

Тищенко Е.Н
Члены Конкурсной комиссии:

Коржов С.А., Моторина О.А., Шумилов Э.В.

Корчемагин С.Н., Скаредин В.А., Хромов С.Л.

	«ПРОТИВ»:
	Нет.

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
	Нет.

	ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: 
	Нет.

	ОТСУТСТВУЕТ:
	Нет


Подписи членов Конкурсной комиссии:
	 Председатель Конкурсной комиссии:

 Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК» «____»___________2012г.
	______________________________

	 Зам. Председателя Конкурсной комиссии:

 Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК» 

«____»___________2012г.
	______________________________

	 Зам. Председателя Конкурсной комиссии:

 Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	______________________________

	Члены Конкурсной комиссии:
	

	  Коржов С.А. –  директор по МТО ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2012г.
	______________________________

	  Моторина О.А. –  начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»

«____»___________2012г.
	______________________________

	  Шумилов Э.В.  –   начальник отдела организации строительства ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	______________________________

	 Корчемагин С.Н. – первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» «____»___________2012г.
	______________________________

	 Скаредин В.А. – заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети » 
«____»___________2012г.
	______________________________

	 Хромов С.Л. – заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

«____»___________2012г.
	______________________________

	Ответственный секретарь Единой комиссии: 
 Терновой Руслан Петрович, ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"
	______________________________
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