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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

(ОАО «ДРСК»)

Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору поставщика

	.05.2012г.
	г. Благовещенск
	№
	       УТПиР


Предмет закупки: Выбор подрядчика на выполнение работ: Монтаж трансформаторов напряжения на ПС-45 "Сер. Бор"  для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» способом открытого запроса предложений. 
Плановая стоимость: 1 107,00  тысяч рублей без НДС;
Присутствовали:

Председатель Закупочной  комиссии:

Палей А.Г. - первый заместитель генерального  директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК»;

Заместители председателя;

Юхимук В.А. – заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК» - председатель ЦЗК ОАО «ДРСК».

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК»;

Члены Закупочной комиссии:

Коржов С.А. – директор МТО ОАО «ДРСК»;

Моторина О.А. – начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»;

Шумилов Э.В. –  начальник ООС ОАО «ДРСК»;

Халимханов С.Ф. – заместитель директора, главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»;

Хромов С.Л. – заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

Курганов К.В.  – инженер 2 категории ОКЗ ОАО «ДРСК».

СЛУШАЛИ:

       Инженера ОКЗ -  Курганова К.В.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений

Согласно ГКПЗ 2012г. был подготовлен приказ № 225 от 05.04.2012 года о проведении регламентированной закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ: Монтаж трансформаторов напряжения на ПС-45 "Сер. Бор"  для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» способом открытого запроса предложений (Закупка № 568 раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»).        

  Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на торговой электронной площадке «b2b-energо» в разделе «Копии публикаций» № 197101 от 27.04.2012г, на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки». 

По завершении срока действия объявления № 197101 выразили желание участвовать следующие организации: ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри, ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» г. Нерюнрги.
     Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Закупочной комиссии, предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений.
 2. О признании  предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса предложении

   Представленные заявки от ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри, ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» г. Нерюнгри приемлемы (полностью отвечают всем запрашиваемым требованиям) и признаются удовлетворяющими по существу условиям Заказчика. Предлагается принять данные ценовые предложения к дальнейшему рассмотрению.
3. О ранжировке ценовых Предложений

В  соответствии с установленными в документации запроса предложений критериями оценки предложений предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке: 
1 место: ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри. Стоимость – 1 301 828,38 руб. с учетом НДС. (1 103 244,39 руб. без НДС). 
Дата начала работ: с момента заключения договора. 
Дата окончания работ:  сентябрь 2012г.
Условия оплаты: без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполненный этап работ в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантийный срок: на работы 36 месяцев, на материалы и оборудование 36 месяцев.
Предложение имеет статус оферты и действительно до 10.08.2012г.
2 место: ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» г. Нерюнгри. Стоимость – 1 305 665,28 руб. с учетом НДС. (1 106 496,00 руб. без НДС). 
Дата начала работ: с момента заключения договора. 
Дата окончания работ:  сентябрь .2012г.

Условия оплаты: Аванс 30% от общей стоимости договора в течение 15 дней с даты заключения договора на приобретение материалов и командирование персонала. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполненный этап работ в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантийный срок: на работы 36 месяцев, на материалы и оборудование 36 месяцев.

Предложение имеет статус оферты и действительно до 10.08.2012г.
Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена  в табличную форму:
	Наименование участника закупочной

процедуры
	Плановая цена  лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри
	1 107 000,00
	1 103 244,39
	1 301 828,38
	1

	ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» г. Нерюнгри
	
	1 106 496,00
	1 305 665,28
	2


Закупочной комиссией было принято решение о проведении процедуры переторжки. К переторжке были допущены участники, прошедшие отборочный этап (ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри, ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» г. Нерюнгри).

Процедура переторжки состоялась в 15.00 местного времени 18.05.2012г.

В процедуре переторжки не приняла участие ни одна организация.
4. Об определении Победителя открытого Запроса Предложений.

 Комиссия на своем заседании, рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  открытого запроса предложений на выполнение работ: Монтаж трансформаторов напряжения на ПС-45 "Сер. Бор"  для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
– ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри. Стоимость – 1 301 828,38 руб. с учетом НДС. (1 103 244,39 руб. без НДС). 
Дата начала работ: с момента заключения договора. 
Дата окончания работ:  сентябрь 2012г.

Условия оплаты: без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполненный этап работ в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантийный срок: на работы 36 месяцев, на материалы и оборудование 36 месяцев.

Предложение имеет статус оферты и действительно до 10.08.2012г.
РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                                     

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.                             

2. Признать Предложения ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри, ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» г. Нерюнгри  удовлетворяющими условиям запроса предложений.
3. Утвердить итоговую ранжировку Предложений
     1 место: ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри;

     2 место: ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» г. Нерюнгри.
4.  Признать Победителем открытого Запроса предложений на выполнение работ: Монтаж трансформаторов напряжения на ПС-45 "Сер. Бор"  для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
– ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» г. Нерюнгри. Стоимость – 1 301 828,38 руб. с учетом НДС. (1 103 244,39 руб. без НДС). 
Дата начала работ: с момента заключения договора. 
Дата окончания работ:  сентябрь 2012г.

Условия оплаты: без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком за выполненный этап работ в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантийный срок: на работы 36 месяцев, на материалы и оборудование 36 месяцев.

Предложение имеет статус оферты и действительно до 10.08.2012г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _______ членов закупочной комиссии.                  
«Против» _______ членов закупочной комиссии 

«Воздержалось» ______ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Председатель Закупочной комиссии
	           Палей А.Г.
«___»________2012
	________________
	первый заместитель генерального  директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК»


Заместители председателя Закупочной комиссии 

	        Юхимук В.А.
«___»________2012

       Тищенко Е.Н.

«___»________2012


	________________
________________
	заместитель ген. директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК»- председатель ЦЗК ОАО «ДРСК»
директор по инвестициям ОАО «ДРСК»


Члены Закупочной комиссии  

	         Коржов С.А.

«___»________2012

      Моторина О.А.
«___»________2012
        Шумилов Э.В.
«___»________2012
  Халимханов С.Ф.       «___»________2012
      
	________________

________________

________________

________________


	директор МТО ОАО «ДРСК»
начальник ОКЗ  ОАО «ДРСК»
начальник ООС ОАО «ДРСК»

заместитель директора, главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии

	      Курганов К.В.
«___»________2012
	________________
	инженер 2 категории ОКЗ ОАО «ДРСК»

	Согласовано:

	         Хромов С.Л.
«___»________2012
	________________
	зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»


