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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

(ОАО «ДРСК»)
Филиал Приморские электрические сети
Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов
	67-УТПиР
	13.06.2012 г. 


г. Владивосток
Предмет закупки:
Открытый запрос предложений на проведения работ по следующим лотам: 

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ п. Волчанец; 
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Анучино, с. Н.Гордеевка, с. Корниловка; 
Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в с. Муравейка; 
Лот № 4 - Реконструкция фидера 6 кВ №8 ПС Волчанец 

Начальная (максимальная) цена (без учета НДС) по следующим лотам составляет:

Лот № 1 – 2 324 000,00 (два миллиона триста двадцать четыре тысячи) руб.;
Лот № 2 – 1 560 000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) руб.;

Лот № 3 – 1 989 000,00 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч) руб.;

Лот № 4 –  9 492 000,00 (девять миллионов четыреста девяносто две тысячи) руб.;

Присутствовали:

Заместитель председателя:

Корчемагин С.Н. – первый зам. директора по производству – главный инженер 
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Ответственный секретарь комиссии: 

Мухин Е.М. – зам. начальника СМТС – начальник сектора закупок филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
     Отсутствовали:

Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин А.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» « Приморские электрические сети»

Иванова И.В. – начальник ОСДР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО ЭС Востока»;

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК»;

Бражников Д.С. – инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Вопросы заседания Закупочной комиссии:

Закупка проводится в соответствии с ГКПЗ 2012 г., закупка № 922 раздела № 3.1 «Услуги по ТПиР» способом открытого запроса предложений, на основании приказа ОАО «ДРСК»  № 724 «А» от 25.05.2012 года.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений  было размещено на электронной торговой площадке b2b-energo в разделе «Публикации о торгах»- «Копии публикаций» от 29.05.2012 г и на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».

  На окончательную дату поступило 6  (шесть) ценовых предложения от: Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК-16 г. Уссурийск, ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток, ООО «Дальэнергострой» г. Находка, Филиал ОАО «ВСЭСС» ДМК-92 г. Дальнереченск, ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток, ОАО «Дальэнергоремонт» г. Артем.

           В 11.00 местного времени члены Закупочной комиссии вскрыли поступившие конверты.
 Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре открытого запроса предложений:
Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ п. Волчанец; 
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ООО «Дальэнергострой»

г. Находка

Находкинский пр-кт


	Стоимость предложения  1 367 574,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 31.08.2012 г. 

Продолжительность 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 25 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	2
	ООО «ДВ Энергосервис»   г. Владивосток, 

Ул. Дальзаводская 4
	Стоимость предложения  1 277 855,54 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 507 869,54 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – в течении 65 рабочих дней 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 13.08.2012 г.

	3
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»   г. Владивосток, 

Ул. Бородинская 4а
	Стоимость предложения 1 142 651,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 348 328,18 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 30 июля 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	4
	ОАО «Дальэнергоремонт»  

г. Артем, 

Ул. Каширская 7
	Стоимость предложения 1 846 250,30 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 178 575,35 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора. 
Окончание выполнения работ – июль 2012 г.
Продолжительность 1,5 месяца. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 30.12.2012 г.


Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Анучино, с. Н.Гордеевка, с. Корниловка; 
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ДМК-92

г. Дальнереченск

ул. Кирпичная 10 г


	Стоимость предложения 943 439,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 113 258,02 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с 01.08.2012 г

Окончание выполнения работ – 31.08.2012 г.

Продолжительность 1 месяц.

Условия финансирования – предоплата 20 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.


Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в с. Муравейка
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ДМК-92

г. Дальнереченск

ул. Кирпичная 10 г


	Стоимость предложения 1 073 495,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 266 724,10 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с 01.08.2012 г

Окончание выполнения работ – 31.08.2012 г.

Продолжительность 1 месяц.

Условия финансирования – предоплата 20 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	2
	ООО «ДВ Энергосервис»   г. Владивосток, 

Ул. Дальзаводская 4
	Стоимость предложения  817 312,05 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 964 428,22 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – в течении 65 рабочих дней 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 13.08.2012 г.


Лот № 4 - Реконструкция фидера 6 кВ №8 ПС Волчанец 

	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ООО «Дальэнергострой»

г. Находка

Находкинский пр-кт


	Стоимость предложения 1 931 859,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 31.08.2012 г. 

Продолжительность 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 25 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	2
	ООО «ДВ Энергосервис»   г. Владивосток, 

Ул. Дальзаводская 4
	Стоимость предложения 1 755 000,00рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 070 900,00 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – в течении 65 рабочих дней 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 13.08.2012 г.

	3
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»   г. Владивосток, 

Ул. Бородинская 4а
	Стоимость предложения 1 917 958,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 263 190,44 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 01 сентября 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	4
	ОАО «Дальэнергоремонт»  

г. Артем, 

Ул. Каширская 7
	Стоимость предложения 4 077 671,20 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 4 811 652,02 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора. 
Окончание выполнения работ – 1 сентября 2012 г.

Продолжительность 2,5 месяца. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 30.12.2012 г.

	5
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК-16
г. Уссурийск
ул. Кирова 14

	Стоимость предложения 2 126 830,89 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 509 660,45 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.
Окончание выполнения работ – 30.09.2012 г.

Продолжительность 1,5 месяца.

Условия финансирования – без аванса.
Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.


Решили:
1. Утвердить протокол заседания Закупочной  комиссии по вскрытию конвертов.

Результаты голосования:
	«ЗA»:
	Зам. Председателя Закупочной комиссии: Корчемагин Сергей  Николаевич
Члены закупочной комиссии:
Боровский Андрей Сергеевич
Чернов Сергей Владимирович

Манаков Артем Сергеевич

	«ПРОТИВ»:
	Нет.

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
	Нет.

	ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: 
	Нет.


Подписи членов Закупочной комиссии:
	Зам. Председателя Закупочной  комиссии:

Корчемагин С.Н. первый зам. директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»


	______________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
	_______________________

	Боровский А.С.  –  зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;


	________________________

	Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	________________________


Ответственный секретарь закупочной 

Комиссии зам. начальника СМТС – 

ОАО «ДРСК» «ПЭС»                                                                         Мухин Е.М.
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