Протокол Закупочной комиссии – закупка 413 раздела 1.1 ГКПЗ 2012 г..
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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений участников 
и выбору победителя запроса предложений (b2b-energo) 
	22.06.2012
	г. Благовещенск
	№
	717-УР


Предмет запроса предложений: право заключения договора подряда для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети» (закупка 413 раздела 1.1 ГКПЗ 2012 г.) с разбивкой на лоты:
Лот 1 -  «Капремонт здания ОПУ ПС №41 с устройством скатной стропильной кровли»;

Лот 2 – «Капремонт здания ЗРУ, ОПУ   ПС №2" с устройством скатной стропильной кровли».

Плановая стоимость :

лот 1 – 1 025 000,0  (один миллион двадцать пять тысяч) руб.,

лот 2 – 1 384 000,0 (одни миллион триста восемьдесят четыре тысячи) руб.
Присутствовали:
Председатель Закупочной комиссии:

Юхимук В.А. – заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК»

 Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Михалев А.В. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК» 

Члены Закупочной комиссии:

Голота М.Н. – директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»; 
Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»;

Моторина О.А. -  начальник ОКЗ  ОАО «ДРСК»;

Емельяненко Д.С.  –   начальник СОПР ОАО «ДРСК»; 
Кашкаров Н.М. – зам. главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала «Южно-Якутские электрические сети»;

Хромов С.Л. - заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Ответственный секретарь  Закупочной комиссии: 

Чувашова О.В.   –  инженер 1 категории  ОКЗ ОАО «ДРСК».

СЛУШАЛИ: начальника СОПР ОАО «ДРСК»  – Емельяненко Д.С.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

 1.Об одобрении отчета об оценке Предложений
Согласно ГКПЗ 2012 г. раздел № 1.1 «Услуги ремонта» закупка № 413 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 314 от 23.05.2012 г. о проведении закупочной процедуры на право заключения  договора  на выполнение вышеназванных работ для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети» способом открытого запроса предложений. 
 Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на на внешнем сайте ОАО «ДРСК» www.drsk.ru в разделе «Закупки», копия извещения на торговой электронной площадке www.b2b-energo.ru  в разделе «Копии публикаций о торгах» - за №  199315 от 28.05.2012 г.

Ознакомившись с документацией о проведении конкурентной регламентированной процедуры, выразили желание участвовать 4 (четыре) организации: 
-по лоту № 1 - ООО "Транзитстрой" г. Нерюнгри, ООО «СК Монолит» г. Новосибирск,

- по лоту № 2 - ООО «Виллариус» г. Алдан, ООО «ИнСибСтрой» г. Алдан

Вскрытие конвертов было осуществлено на полномочном заседании  Закупочной комиссии (протокол от 08.06.2012 г. № 664-УР) в 10:00 местного времени 08.06.2012 г.

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

 2. О признании ценовых предложений соответствующими  условиям запроса предложений

Предложения всех участников предлагается признать соответствующими по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О ранжировке ценовых Предложений

В  соответствии с установленными в документации запроса предложений критериями оценки предложений предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке: 

Лот 1 -  «Капремонт здания ОПУ ПС №41 с устройством скатной стропильной кровли»;

1 место: ООО "Транзитстрой" г. Нерюнгри. Предложение на сумму – 1 020 000,0 руб. (НДС не предусмотрен). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 01.07.2012, окончание – 31.07.2012 г. Условия оплаты: аванс 30% в течение 30 дней с даты заключения договора, текущие платежи выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов (с 08.06.2012 г.).

 2 место:  ООО «СК Монолит» г. Новосибирск. Предложение на сумму – 1 023 000,0 руб. без НДС (1 207 140,0 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 01.07.2012, окончание – 31.07.2012 г. Условия оплаты: аванс 30% в течение 30 дней с даты заключения договора, текущие платежи выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов (с 08.06.2012 г.).

Лот 2 – «Капремонт здания ЗРУ, ОПУ   ПС №2" с устройством скатной стропильной кровли».

1 место: ООО «ИнСибСтрой» г. Алдан. Предложение на сумму – Цена: 1 038 898,0 руб. (НДС не предусмотрен). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 01.07.2012, окончание – 25.08.2012 г. Условия оплаты: аванс 30%, текущие платежи выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов (с 08.06.2012 г.).

2 место:  ООО «Виллариус» г. Алдан. Предложение на сумму – 1 283 657,34 руб. без НДС. (НДС не предусмотрен). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 01.07.2012, окончание – 31.07.2012 г. Условия оплаты: аванс 20%, текущие платежи выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов (с 08.06.2012 г.).

В соответствии с п. 2.9. Закупочной документации Заказчик-Организатор, воспользовался правом на  проведение закрытой переторжки (регулирования цены). Конверты с ценовыми предложениями участников принимались  до 16 час. 00 мин. 13.06.2012 г. 

Для наглядности, ранжировка ценовых предложений после переторжки сведена  в табличную форму:

	Наименование участника закупочной процедуры
	Ранжировочное место
до переторжки
	Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб.
	Ранжировочное место после переторжки

	
	
	до переторжки
	после переторжки
	

	
	
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС
	

	Лот 1 -  «Капремонт здания ОПУ ПС №41 с устройством скатной стропильной кровли»

	ООО "Транзитстрой" г. Нерюнгри
	1
	1 020 000 
	не предусмотрен
	1 002 000
	не предусмотрен
	1

	ООО «СК Монолит» г. Новосибирск
	2
	1 023 000
	1 207 140
	1 023 000
	1 207 140
	2

	Лот 2 – «Капремонт здания ЗРУ, ОПУ   ПС №2" с устройством скатной стропильной кровли»

	ООО «ИнСибСтрой» г. Алдан
	1
	1 038 898
	не предусмотрен
	1 038 898
	не предусмотрен
	2

	ООО «Виллариус» г. Алдан
	2
	1 283 657,34 
	не предусмотрен
	1 036 262,78
	не предусмотрен
	1


С участниками, занявшими первые места в итоговой ранжировке, были проведены преддоговорные переговоры о возможности отказа от авансовых платежей. Согласие об отказе от авансовых платежей было получено от ООО «Транзитстрой» - письмо от 19.06.2012 г. без номера, от ООО «Виллариус» - письмо от 19.06.2012 № 051.
4. Об определении Победителей  открытого Запроса Предложений

Комиссия рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителями  открытого запроса предложений  на право заключения  договора  на выполнение работ для филиала «Южно-Якутские электрические сети»  с разбивкой на лоты :

Лот 1 -  «Капремонт здания ОПУ ПС №41 с устройством скатной стропильной кровли» - ООО "Транзитстрой" г. Нерюнгри. Предложение на сумму – 1 002 000,0 руб. (НДС не предусмотрен). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 01.07.2012, окончание – 31.07.2012 г. Условия оплаты: без аванса, текущие платежи выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов (с 08.06.2012 г.).
Лот 2 – «Капремонт здания ЗРУ, ОПУ   ПС №2" с устройством скатной стропильной кровли» - ООО «Виллариус» г. Алдан. Предложение на сумму – 1 036 262,78 руб. без НДС. (НДС не предусмотрен). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 01.07.2012, окончание – 31.07.2012 г. Условия оплаты: без аванса, текущие платежи выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов (с 08.06.2012 г.).
РЕШИЛИ:                                                                                                      

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.                             
2. Признать предложения по лоту № 1 - ООО "Транзитстрой" г. Нерюнгри, ООО «СК Монолит» г. Новосибирск, по лоту № 2 - ООО «Виллариус» г. Алдан, ООО «Инсибстрой» г. Алдан соответствующими условиям Запроса предложений.

3. Утвердить ранжировку Предложений
по лоту № 1  
1 место: ООО "Транзитстрой" г. Нерюнгри 

2 место: ООО «СК Монолит» г. Новосибирск
по лоту № 2 
1 место: ООО «Виллариус» г. Алдан
2 место: ООО «ИнСибСтрой» г. Алдан

4. Признать Победителями  открытого запроса предложений  на право заключения  договора  на выполнение работ для филиала «Южно-Якутские электрические сети»  с разбивкой на лоты:

Лот 1 -  «Капремонт здания ОПУ ПС №41 с устройством скатной стропильной кровли» - ООО "Транзитстрой" г. Нерюнгри. Предложение на сумму – 1 002 000,0 руб. (НДС не предусмотрен). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 01.07.2012, окончание – 31.07.2012 г. Условия оплаты: без аванса, текущие платежи выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов (с 08.06.2012 г.).
Лот 2 – «Капремонт здания ЗРУ, ОПУ   ПС №2" с устройством скатной стропильной кровли» - ООО «Виллариус» г. Алдан. Предложение на сумму – 1 036 262,78 руб. без НДС. (НДС не предусмотрен). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: 01.07.2012, окончание – 31.07.2012 г. Условия оплаты: без аванса, текущие платежи выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и является обязательным в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов (с 08.06.2012 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» ______ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» __0___ членов закупочной комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ       
	Председатель Закупочной комиссии:
	

	Юхимук В.А. «___»______2012 г.
	______________________________

	Заместители председателя Закупочной комиссии:

	Михалев А.В. «___»______2012 г.
	______________________________

	Члены Закупочной комиссии: 
	

	Голота М.Н. «___»______2012 г.
	______________________________

	Коржов С.А. «___»______2012 г.
	______________________________

	Моторина О.А. «___»______2012 г.
	______________________________

	Емельяненко Д.С. «___»______2012 г.
	

	Кашкаров Н.М.  «___»______2012 г.
	______________________________

	Хромов С.Л. «___»______2012 г.
	______________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

	Чувашова О.В. «___»______2012 г.
	______________________________
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