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О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
	
	Ул.Шевченко, 28,   г.Благовещенск,  675000,     Россия

Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп    154147 «МАРС»;         E-mail: doc@drsk.ru
ОКПО 78900638,    ОГРН  1052800111308,  

 ИНН/КПП  2801108200/280101001


Протокол заседания  закупочной комиссии

                                           по выбору подрядчика







	  .07.2012г.
	г. Благовещенск
	№
	     /УТПиР


Предмет закупки:

 Выбор подрядной организации по выполнению работ:

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Амурского района»  для нужд филиала «Хабаровские  ЭС»  способом открытого запроса предложений (b2b-energo),  на основании приказа ОАО «ДРСК» от 14.06.2012г. № 361.
      Плановая стоимость закупки:  -  8 298 000,0 руб. без НДС.
Присутствовали:

Председатель Закупочной  комиссии:

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК».

Заместители председателя:

Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».
Члены Закупочной комиссии:
Моторина О.А. - начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»;

Шумилов Э.В. – начальник ООС ОАО «ДРСК»;
Покровский С.А. – специалист 1 категории ООС «ОАО «ДРСК»;
Новиков С.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК»- «Хабаровские электрические сети»;

Ожегин В.Ф. – заместитель директора- главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»;

Хромов С.Л. - заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Ответственный секретарь комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Отсутствует:

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК»;
Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК».
СЛУШАЛИ: Ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового  Р.П. 

  Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 3.1  «Услуги ТПиР»  закупка № 941 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 361 от 14.06.2012 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:
        «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Амурского района»  для нужд филиала «Хабаровские  ЭС».

Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки». 

По завершении срока действия объявления, поступили предложения от 5 (пяти) организаций, а именно   от:  ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск, ООО «ВЫСОТНИК» г.Хабаровск,  ООО «Варяг» г.Тында, ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с.Ильинка, ООО «Сельэлектро» г.Биробиджан.
           Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 
 2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса предложений
         На основании решения приглашенных специалистов (экспертов) филиала  ОАО «ДРСК» «ЭС ЕАО» предложения ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск, ООО «ВЫСОТНИК» г.Хабаровск,  ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с.Ильинка , ООО «Сельэлектро» г.Биробиджан.

предлагается признать соответствующими условиям запроса предложений.
          Предложение    ООО «Варяг» г.Тында  предлагается отклонить как не соответствующее Закупочной документации, а в частности п. 7 ТЗ.
3.О ранжировке ценовых Предложений

          В соответствии с критериями оценки предложений и на основании решения приглашенных экспертов «специалистов филиала ОАО «ДРСК»  «ЭС ЕАО»» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.
        1 место: ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск.  Предложение на сумму –  8 186 896,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 660 537,28 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – 01 сентября 2012.

 Окончание выполнения работ – 31 декабря 2012 г.  
Условия финансирования – Без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
       2 место: ООО «Сельэлектро» г.Биробиджан. Предложение на сумму –  8 269 363,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 757 848,34 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:
 Начало выполнения  работ – 01 сентября 2012г. 
Окончание выполнения работ – 31 декабря 2012г. 
 Условия финансирования – Аванс 30%. Аванс выплачивается в течение 10 дней с момента заключения договора. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
          3 место: ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с.Ильинка. Предложение на сумму –  8 297 189,60 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 790 683,73 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:
 Начало выполнения  работ – с момента заключения договора. 
Окончание выполнения работ – декабрь  2012г. 
 Условия финансирования – Предоплата, авансирование работ в течение 10 дней после подписания договора в размере 30% от стоимости работ..

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 29 августа 2012 г..
          4 место: ООО «ВЫСОТНИК» г.Хабаровск. Предложение на сумму –  11 173 605,00 рублей без учета НДС (НДС не предусмотрен). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:
 Начало выполнения  работ – 01 июля 2012г. 
Окончание выполнения работ – 30 декабря  2012г. 
 Условия финансирования – Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания  актов выполненных работ обеими сторонами.

Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 

Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
       Закупочной комиссией принято решение провести процедуру переторжки (регулирования цены), которая была назначена на 15-00 13.07.2012г., на окончательную дату подачи предложений поступило 3 предложения, а именно: ООО «ВЫСОТНИК» г.Хабаровск, ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск, ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с.Ильинка.
      Для наглядности, ранжировка ценовых предложений до и после переторжки  сведена  в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость, в руб.

до проведения переторжки
	Предложенная стоимость, в руб.

после проведения переторжки
	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	без НДС
	с учетом НДС
	

	«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Амурского района»  для нужд филиала «Хабаровские  ЭС»

	ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск
	8 298 000,0
	8 186 896,00
	9 660 537,28
	7 948 443,00
	9 379 162,74
	1

	ООО «Сельэлектро» г.Биробиджан
	
	8 269 363,00
	9 757 848,34
	-
	-
	4

	ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с.Ильинка
	
	8 297 189,60
	9 790 683,73
	7 723 085,69
	9 113 241,11
	2

	ООО «ВЫСОТНИК» г.Хабаровск
	
	11 173 605,0
	НДС не 

предусмотрен
	8 022 188,00
	НДС не 

предусмотрен
	3


4. Об определении Победителя открытого Запроса Предложений.

    Комиссия на своем заседании, проходившем  23.07.2012г., рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  открытого запроса предложений на   право заключения договора подряда: 
            «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Амурского района»  для нужд филиала «Хабаровские  ЭС»  -  ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск.  Предложение на сумму –  7 948 443,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 379 162,74 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – 01 сентября 2012.

 Окончание выполнения работ – 31 декабря 2012 г.  
Условия финансирования – Без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

          РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                                      

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.                             

2. Признать Предложения ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск, ООО «ВЫСОТНИК» г.Хабаровск,  ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с.Ильинка , ООО «Сельэлектро» г.Биробиджан соответствующими условиям Запроса предложений.
               Предложение ООО «Варяг» г.Тында  отклонить.
           3.  Утвердить ранжировку Предложений:
 1 место: ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск;
 2 место: ООО «МонтажЭлектроСвязь-ДВ» с.Ильинка;

 3 место: ООО «ВЫСОТНИК» г.Хабаровск;
 4 место: ООО «Сельэлектро» г.Биробиджан.
         4. Признать Победителем  открытого запроса предложений на  право заключения договора подряда: 
            «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Амурского района»  для нужд филиала «Хабаровские  ЭС»  -  ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» г.Хабаровск.  Предложение на сумму –  7 948 443,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 379 162,74 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – 01 сентября 2012.

 Окончание выполнения работ – 31 декабря 2012 г.  
Условия финансирования – Без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __8___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствует»___2__ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
	Председатель Закупочной комиссии: 

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК»
«____»______________2012г.
	______________________

	Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

Юхимук В.А.  – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК» 

 «____»______________2012г.
	______________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Шумилов Э.В. – начальник ООС ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	______________________

	Моторина О.А. –начальник  ОКЗ ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	______________________

	Покровский С.А. – специалист 1 категории ООС «ОАО «ДРСК» 
«____»______________2012г.
	​​​​______________________

	Новиков С.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК»- «Хабаровские электрические сети» «____»______________2012г.
	______________________

	Ожегин В.Ф. – заместитель директора- главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» «____»______________2012г.
	______________________

	Хромов  С.Л.
Зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок  ОАО «РАО ЭСВ Востока»

  «____» ​​​​​​​​​​​​​​​_____________2012г.   
	______________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
Терновой Р.П.  –  ведущий инженер ОКЗ ОАО «ДРСК»
	______________________
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