Протокол заседания Конкурсной комиссии по выбору победителя закупка № 108 р. 2.2.1
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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436 

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001
УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
ОАО «ДРСК»

_______________А.Г. Палей
«______»___________2012г.

Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя
	№           /УТПиР
	                                 .12.2012 г.


г. Благовещенск
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ:
Закупка № 108:  «Реконструкция ПС №38 110/6 кВ «Угольная»  для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»
 Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  2.2.1 «Услуги ТПиР»             № 108 на основании приказа ОАО «ДРСК» от 14.06.2012 г. № 607.

Плановая стоимость закупки: 202 152 000,00 тыс. руб. без учета НДС
Состав Конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».

Члены Закупочной комиссии:

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;

Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

Технический  секретарь комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Отсутствует:

Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК» 
Коврижкин С.А – директор по правовым вопросам ОАО «ДРСК»
 Зимин А.И. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»;
СЛУШАЛИ: ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» -      Р.П.Тернового.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

          На окончательную дату представления документов на  открытый электронный конкурс было представлено 3 (три) Конкурсных заявки, которые были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы «B2B-energo», а именно: ООО ФСК "Энергосоюз" (675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,19 а/я 18;), ОАО "Гидроэлектромонтаж-Саха" (678995, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, 6), ООО "Якутское" (677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 36, корп. 1, оф. 803)
           Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы «B2B- energo» автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками 10:00  местного времени  20.11.2012 г. протокол  939/УТПиР.
           К детальному рассмотрению были допущены следующие 3 (три) конкурсных предложения:

№1   ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск;
№2   ОАО "Гидроэлектромонтаж-Саха" г. Нерюнгри;

№3   ООО "Якутское"   г. Якутск.
1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии изучили поступившие  Конкурсные заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Предлагается  Конкурсной комиссии одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям конкурса
        Конкурсные заявки  ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск, ОАО "Гидроэлектромонтаж-Саха" г. Нерюнгри признаются удовлетворяющим по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению. 
       Предложение ООО "Якутское"   г. Якутск предлагается отклонить как не соответствующее п.4.1.28 Конкурсной документации (превышение максимально допустимого аванса).
          3. О ранжировке Конкурсных заявок 

В соответствии с критериями  и процедурами  оценки, на основании  решения экспертов  (специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети » ) была проведена предварительная  ранжировка  конкурсных предложений следующим образом:
      первое место:  ОАО "Гидроэлектромонтаж-Саха" г. Нерюнгри.
Предложение на сумму – 190 182 646 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения без НДС – 224 415 522,28  руб.
Условия финансирования: Заказчик в течение 15 дней со дня подписания Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 10% от стоимости оборудования и материалов. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Сроки выполнения работ: 

Дата начала работ: май 2013г. 

Дата окончания работ: сентябрь 2014г. 

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев 

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде электронной банковской гарантии № 32257 на сумму 4 043 000,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 20 февраля 2013г.
      второе  место: ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск.
Предложение на сумму – 201 126 214,00 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения без НДС – 237 328 932,52 руб.

Условия финансирования: Аванс 13 924 000 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи рублей) на приобретение материалов и оборудования в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

начало май 2013г. 

окончание сентябрь 2014г. 

Гарантия на выполненные работы подрядчиком 36 месяцев; 
Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев

 Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму:  4 043 000,00 рублей.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 25 февраля 2013 года
          Конкурсной комиссией принято решение провести процедуру переторжки (регулирования цены) которая была назначена на 13-00 (местного времени) 29.11.2012г. 

        Для наглядности, ранжировка ценовых предложений до и после переторжки сведена,  в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

до проведения переторжки
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

после проведения переторжки
	Ран-е ме-то

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	без НДС
	с учетом НДС
	

	«Реконструкция ПС №38 110/6 кВ «Угольная»  для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»

	ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск
	202 152000,0
	201 126 214,0
	237 328 932,52
	180 000 000,00
	212 400 000,0
	1

	ОАО "Гидроэлектромонтаж-Саха"
 г. Нерюнгри
	
	190 182 646,00
	224 415 522,28
	189 182 646,00
	223 235 522,28
	2


По результатам проведенной переторжи проведена итоговая ранжировка

        первое место:  ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск.
ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск.
Предложение на сумму – 180 000 000,00 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения с НДС – 212 400 000,00 руб.

Условия финансирования: Аванс 13 924 000 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи рублей) на приобретение материалов и оборудования в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

начало май 2013г. 

окончание сентябрь 2014г. 

Гарантия на выполненные работы подрядчиком 36 месяцев; 
Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев

 Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму:  4 043 000,00 рублей.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 25 февраля 2013 года
второе место:  ОАО "Гидроэлектромонтаж-Саха" г. Нерюнгри.

Предложение на сумму – 189 182 646 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения без НДС – 223 235 522,28  руб.

Условия финансирования: Заказчик в течение 15 дней со дня подписания Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 10% от стоимости оборудования и материалов. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Сроки выполнения работ: 

Дата начала работ: май 2013г. 

Дата окончания работ: сентябрь 2014г. 

Гарантии выполненных работ: 36 месяцев 

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде электронной банковской гарантии № 32257 на сумму 4 043 000,00 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 20 февраля 2013г.

             4.Об определении Победителя конкурса

            На основании вышеприведенной ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда Участника, занявшего первое место, а именно:
ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск.
Предложение на сумму – 180 000 000,00 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения с  НДС – 212 400 000,00 руб.

Условия финансирования: Аванс 13 924 000 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи рублей) на приобретение материалов и оборудования в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

начало май 2013г. 

окончание сентябрь 2014г. 

Гарантия на выполненные работы подрядчиком 36 месяцев; 
Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев

 Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму:  4 043 000,00 рублей.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 25 февраля 2013 года

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2.   Признать Конкурсные предложения - ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск, ОАО "Гидроэлектромонтаж-Саха" г. Нерюнгри соответствующими условиям конкурса.
             Предложение ООО "Якутское"   г. Якутск отклонить        
3. Утвердить итоговую ранжировку Конкурсных предложений:
      первое место:     ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск ;
      второе  место:    ОАО "Гидроэлектромонтаж-Саха" г. Нерюнгри.
      4.  Признать победителем открытого одноэтапного электронного конкурса на право заключения договора подряда  «Реконструкция ПС №38 110/6 кВ «Угольная»  для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети» 
Участника, занявшего первое место, а именно:
ООО ФСК "Энергосоюз" г.Благовещенск.
Предложение на сумму – 180 000 000,00 руб. (Цена без НДС), итоговая стоимость предложения с  НДС – 212 400 000,00 руб.

Условия финансирования: Аванс 13 924 000 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи рублей) на приобретение материалов и оборудования в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Срок выполнения работ: 

начало май 2013г. 

окончание сентябрь 2014г. 

Гарантия на выполненные работы подрядчиком 36 месяцев; 
Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев

 Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму:  4 043 000,00 рублей.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 25 февраля 2013 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __6___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствует» ___2___ членов закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
	Председатель Закупочной комиссии:

  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	    __________________________

	Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –  директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2012г.
	    ___________________________

	  Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	    ___________________________

	  Игнатова Е.А. –  директор по финансам ОАО «ДРСК»

 «____»___________2012г.       
	    ___________________________

	 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
«____»___________2012г.
	___________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

 Моторина О.А. -  начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2012г.
	___________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 

 Терновой Р.П.  -  ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2012г.
	___________________________
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