PAGE  
Протокол Закупочной комиссии по закупке 956 р. 3.1 (лоты 6-10)

[image: image1.png]«JIPCK»



О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
	
	Ул.Шевченко, 28,   г.Благовещенск,  675000,     Россия

Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп    154147 «МАРС»;         E-mail: doc@drsk.ru
ОКПО 78900638,    ОГРН  1052800111308,  

 ИНН/КПП  2801108200/280101001


Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору подрядчика
	.11.2012г.
	г. Благовещенск
	№
	                 /УТПиР


Предмет закупки:

Выбор организации среди подрядчиков, заключивших рамочное соглашение на Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские ЭС по результатам конкурса (закупка №956 раздел 3.1.) по выполнению работ:


-  лот №6  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, г. Хабаровск, ул. Суворова (ПИР, СМР)»; 


- лот №7  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Зеленая горка  (ПИР, СМР)»; 


- лот №8 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Тополево, квартал "Усадьба" (ПИР, СМР)»; 


- лот №9  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Гаровка - 2, СДТ "Сплав" (ПИР, СМР)»;

· - лот №10  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Район им. Лазо, Вяземский район (ПИР, СМР)» для нужд филиала ОАО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети».
Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  3.1 «Услуги ТПиР» № 956   на основании приказа ОАО «ДРСК» от  01.11.2012 г. № 618
Плановая стоимость закупки (без учета НДС):  
· лот №6 -  2 633 000 руб.; 

· лот №7  - 5 581 000 руб.;

· лот №8 -  949 000 руб.;

· лот №9  - 8 655 000 руб.;
· лот №10 - 7 247 000 руб.;

Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК»; 

Члены Закупочной комиссии:

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;

Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

Технический  секретарь комиссии: 

Курганов К.В. – инженер 2 категории отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
СЛУШАЛИ: инженера 2 категории ОКЗ ОАО «ДРСК» - Курганова К.В. 

Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 3.1  «Услуги ТПиР»  закупка № 956 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 618 от 01.11.2012 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:

-  лот №6  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, г. Хабаровск, ул. Суворова (ПИР, СМР)»; 


- лот №7  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Зеленая горка  (ПИР, СМР)»; 


- лот №8 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Тополево, квартал "Усадьба" (ПИР, СМР)»; 


- лот №9  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Гаровка - 2, СДТ "Сплав" (ПИР, СМР)»;

· - лот №10  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Район им. Лазо, Вяземский район (ПИР, СМР)» для нужд филиала ОАО «ДРСК» - «Хабаровские электрические сети».
Извещение о проведении закрытого запроса цен было размещено на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru, торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки 

По завершении срока действия объявления, поступили предложения от следующих подрядчиков: 
ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск, ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск, ООО «ВСЭСС» г. Хабаровск, ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса цен
На основании экспертного заключения специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» предложения ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск, ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск, ООО «ВСЭСС» г. Хабаровск, ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка предлагается признать соответствующими условиям закрытого запроса цен.
3.О ранжировке ценовых Предложений

В соответствии с условиями закрытого запроса цен предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.
лот №6  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, г. Хабаровск, ул. Суворова (ПИР, СМР)»
1 место: ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму –  2 608 672,43 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 078 233,47 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
2 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск.  Предложение на сумму –  2 601 944,51 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 070 294,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января  2013 г. 
Условия финансирования Аванс 30% от оборудования и материалов в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

3 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск. Предложение на сумму –  2 632 988,00   рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 106 925,84 руб. . Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. . Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
4 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка. Предложение на сумму –  2 633 012,43  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 106 954,67 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января  2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 января 2013г.
лот №7  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Зеленая горка  (ПИР, СМР)»
1 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка. Предложение на сумму –  5 570 067,27  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 6 572 679,39 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 января 2013г.
2 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск. Предложение на сумму –  5 580 562,00   рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 6 585 063,16 руб. . Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта 2013 г. 
Условия финансирования – Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. . Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
3 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск.  Предложение на сумму –  5 581 000,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 6 585 580,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. 
Условия финансирования Аванс 30% от оборудования и материалов в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

4 место: ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму –  5 581 074,89 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 6 585 668,37 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.

лот №8 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Тополево, квартал "Усадьба" (ПИР, СМР)»
1 место: ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 949 073,32 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 119 906,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
2 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск.  Предложение на сумму –  947 821,84 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 118 429,77 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования Аванс 30% от оборудования и материалов в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

3 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка. Предложение на сумму –  949 073,32  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 119 906,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 января 2013г.
4 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 949 075,00   рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 119 908,50 руб. . Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. . Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 

Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.

лот №9  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Гаровка - 2, СДТ "Сплав" (ПИР, СМР)»
1 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 8 274 926,75   рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 764 413,56 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. 
Условия финансирования – Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. . Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
2 место: ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 8 642 686,88 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 10 198 370,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.

3 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск.  Предложение на сумму –    8 655 000,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 10 212 900,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 

Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. 
Условия финансирования Аванс 30% от оборудования и материалов в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

4 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка. Предложение на сумму –  8 655 086,42  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 10 213 001,98 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 января 2013г.
лот №10  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Район им. Лазо, Вяземский район (ПИР, СМР)»
1 место: ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 7 246 856,52 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 8 551 290,69 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 28 февраля 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.

2 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка. Предложение на сумму –  7 246 856,52  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 8 551 290,70 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 28 февраля 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 января 2013г.
3 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 7 246 856,83   рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 8 551 291,06 руб. . Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 28 февраля 2013 г. 
Условия финансирования – Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. . Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
4 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск.  Предложение на сумму –    7 247 000,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 8 551 460,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 

Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 28 февраля 2013 г. 
Условия финансирования Аванс 30% от оборудования и материалов в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость, в руб.


	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	лот №6  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, г. Хабаровск, ул. Суворова (ПИР, СМР)»

	ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровс

	2 633 000,00
	2 608 672,43
	3 078 233,47
	1

	ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск 
	
	2 601 944,51
	3 070 294,52
	2

	ООО «Амур-ЭП» 
г. Хабаровск
	
	2 632 988,00   
	3 106 925,84
	3

	ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка
	
	2 633 012,43  
	3 106 954,67
	4

	лот №7  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Зеленая горка  (ПИР, СМР)»

	ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка
	5 581 000,00
	5 570 067,27  
	6 572 679,39
	1

	ООО «Амур-ЭП» 
г. Хабаровск
	
	5 580 562,00
	6 585 063,16
	2

	ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск
	
	5 581 000,00 
	6 585 580,00
	3

	ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск
	
	5 581 074,89
	6 585 668,37
	4

	лот №8 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Тополево, квартал "Усадьба" (ПИР, СМР)»

	ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск
	949 000,00
	949 073,32
	1 119 906,52
	1

	ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск 
	
	947 821,84 
	1 118 429,77
	2

	ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка
	
	949 073,32  
	1 119 906,52
	3

	ООО «Амур-ЭП» 
г. Хабаровск
	
	949 075,00   
	1 119 908,50
	4

	лот №9  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Гаровка - 2, СДТ "Сплав" (ПИР, СМР)»

	ООО «Амур-ЭП» 
г. Хабаровск
	8 655 000,00
	8 274 926,75   
	9 764 413,56
	1

	ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск
	
	8 642 686,88
	10 198 370,52
	2

	ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск
	
	8 655 000,00 
	10 212 900,00
	3

	ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка
	
	8 655 086,42  
	10 213 001,98
	4

	лот №10  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Район им. Лазо, Вяземский район (ПИР, СМР)»

	ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск
	7 247 000,00
	7 246 856,52
	8 551 290,69
	1

	ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка
	
	7 246 856,52  
	8 551 290,70
	2

	ООО «Амур-ЭП» 
г. Хабаровск
	
	7 246 856,83   
	8 551 291,06
	3

	ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск
	
	7 247 000,00 
	8 551 460,00
	4


4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

Комиссия на своем заседании рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  закрытого запроса цен на   право заключения договора подряда: 
лот №6  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, г. Хабаровск, ул. Суворова (ПИР, СМР)»
ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму –  2 608 672,43 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 078 233,47 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
лот №7  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Зеленая горка  (ПИР, СМР)»
ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка. Предложение на сумму –  5 570 067,27  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 6 572 679,39 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 января 2013г.
лот №8 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Тополево, квартал "Усадьба" (ПИР, СМР)»
ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 949 073,32 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 119 906,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
лот №9  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Гаровка - 2, СДТ "Сплав" (ПИР, СМР)»
ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 8 274 926,75   рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 764 413,56 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. 
Условия финансирования – Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. . Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
лот №10  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Район им. Лазо, Вяземский район (ПИР, СМР)»
ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 7 246 856,52 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 8 551 290,69 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 28 февраля 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений. 

2. Признать Предложения ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск, ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск, ООО «ВСЭСС» г. Хабаровск, ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка  соответствующими условиям Запроса цен.

3. Утвердить ранжировку Предложений:

лот №6  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, г. Хабаровск, ул. Суворова (ПИР, СМР)»:
1 место: ООО «ВСЭСС» г. Хабаровск; 
2 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск;
3 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск; 
4 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка.
лот №7  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Зеленая горка  (ПИР, СМР)»:
1 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка; 
2 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск;
3 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск;
4 место: ООО «ВСЭСС» г. Хабаровск.
лот №8 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Тополево, квартал "Усадьба" (ПИР, СМР)»:
1 место: ООО «ВСЭСС» г. Хабаровск; 
2 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск;
3 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка;
4 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск.
лот №9  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Гаровка - 2, СДТ "Сплав" (ПИР, СМР)»:
1 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск; 
2 место: ООО «ВСЭСС» г. Хабаровск;
3 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск;
4 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка.
лот №10  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Район им. Лазо, Вяземский район (ПИР, СМР)»:
1 место: ООО «ВСЭСС» г. Хабаровск; 
2 место: ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка;
3 место: ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск;
4 место: ООО «Дальтрансэлектроналадка» г. Хабаровск.
4. Признать Победителем  закрытого запроса цен на  право заключения договора подряда: 
лот №6  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, г. Хабаровск, ул. Суворова (ПИР, СМР)»
ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму –  2 608 672,43 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 078 233,47 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
лот №7  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Зеленая горка  (ПИР, СМР)»
ООО «МЭС-ДВ» с. Ильинка. Предложение на сумму –  5 570 067,27  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 6 572 679,39 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 января 2013г.
лот №8 - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Тополево, квартал "Усадьба" (ПИР, СМР)»
ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 949 073,32 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 119 906,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 января 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
лот №9  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Хабаровский район, с. Гаровка - 2, СДТ "Сплав" (ПИР, СМР)»
ООО «Амур-ЭП» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 8 274 926,75   рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 764 413,56 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. 
Условия финансирования – Аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. . Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
лот №10  - «Технологическое присоединение к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей с заявленной мощностью до 100 кВт Район им. Лазо, Вяземский район (ПИР, СМР)»
ОАО «ВСЭСС» г. Хабаровск. Предложение на сумму – 7 246 856,52 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 8 551 290,69 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 28 февраля 2013 г. 
Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. 
Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на материалы и  оборудование: 36 месяцев. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 февраля 2013г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _____ членов закупочной комиссии.

«Против» ______ членов закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:

	Председатель Закупочной комиссии:

  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.

	__________________________

	Зам. Председателя Закупочной комиссии:

  Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	__________________________

	Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –  директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2012г.
	    ___________________________

	  Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	    ___________________________

	  Игнатова Е.А. –  директор по финансам ОАО «ДРСК»

 «____»___________2012г.       
	    ___________________________

	 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
«____»___________2012г.
	___________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

 Моторина О.А. -  начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2012г.
	___________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 

 Курганов К.В.  -  инженер 2 категории ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2012г.
	___________________________
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