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 Протокол Закупочной комиссии по закупке № 88 р. 2.2.1 «УТПиР»
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О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
	
	Ул.Шевченко, 28,   г.Благовещенск,  675000,     Россия

Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп    154147 «МАРС»;         E-mail: doc@drsk.ru
ОКПО 78900638,    ОГРН  1052800111308,  

 ИНН/КПП  2801108200/280101001


Протокол заседания  закупочной комиссии

                                           по выбору подрядчика







	.01.2013г.
	г. Благовещенск
	№
	/УТПиР


Предмет закупки:

 Выбор подрядной организации по выполнению работ:

Закупка № 88: «ПИР, Строительство ВЛ-35 кВ ПС Томмот- ПС Н.Якокинская и ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети».

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2013г. раздела  2.1.1 «Услуги КС»                № 89 на основании приказа ОАО «ДРСК» от  26.11.2012 г. № 643.
Плановая стоимость закупки: 11 067 000,00 руб. без учета НДС.

Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».
Зам. Председателя Закупочной комиссии:

Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК» 

Члены Закупочной комиссии:

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;

Лаптев И.А – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»;
Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

Технический  секретарь комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Отсутствует:

Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК».
СЛУШАЛИ: Ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового  Р.П. 

  Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 2.2.1. «Услуги ТПиР»  закупка № 88 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 643 от 26.11.2012 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение работ:
        «ПИР, Строительство ВЛ-35 кВ ПС Томмот- ПС Н.Якокинская и ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети».

Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru, а так же  торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций» и на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».      

         По завершении срока действия объявления, поступили предложения от 4 (четырех) организаций, а именно   от:  ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» г. Иркутск,  ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» г. Иркутск, ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск, ООО «Северный Стандарт» г. Вологда.

           Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 
 2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса предложений
         В соответствии с критериями  и процедурами  оценки, на основании  решения экспертов  (специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети ») предложения ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» г. Иркутск,  ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» г. Иркутск, ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск, ООО «Северный Стандарт» г. Вологда предлагается признать соответствующими условиям запроса предложений.
3.О ранжировке ценовых Предложений

          В соответствии с критериями оценки предложений и на основании технического заключения специалистов филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские электрические сети» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.
        1 место: ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» г. Иркутск. Предложение на сумму –  7 940 230,45 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 369 471,94 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – 20 января 2013г., 
Окончание выполнения работ – 30 сентября 2014г.  
Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантийные обязательства: сроки устранения обнаруженных дефектов и недоделок в течение 1 (одного) года. 

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

          2 место: ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск.  Предложение на сумму – 8 338 409,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 839 322,62 руб.  Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,
 Окончание выполнения работ – 31 марта 2014.
Продолжительность выполнения работ: в течение 15 месяцев.

Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантийные обязательства: выполнить полный объем работ в указанные сроки. Срок гарантийных обязательств -5 лет.
Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

       3 место: ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» г. Иркутск. Предложение на сумму –  10 394 370,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 12 265 356,60 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора , 
Окончание выполнения работ – 31 августа 2014 г.  
Условия финансирования – Аванс 5% от общей стоимости работ. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантийные обязательства: 24 месяца. 

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
          4 место: ООО «Северный Стандарт» г. Вологда.  Предложение на сумму – 10 701 433,03 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 12 627 690,98 руб.  Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,
 Окончание выполнения работ – 30 сентября  2014.
Продолжительность выполнения работ: 1 год 3 месяца.

Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантийные обязательства: выполнить полный объем работ в указанные сроки. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

Закупочной комиссией принято решение провести  процедуру переторжки (регулирования цены) которая была назначена на 29.12.2012г. 16-00, на окончательную дату подачи документов поступили предложения от 3 участников, а именно: ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» г. Иркутск,  ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» г. Иркутск, ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск

      Для наглядности, ранжировка ценовых предложений  сведена  в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость до проведения переторжки
	Предложенная стоимость после проведения переторжки
	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	без НДС
	с учетом НДС
	

	ООО «Премьер-Энерго»

 г. Иркутск
	11 067 000,0
	8 338409,00
	9 839 322,62
	6 100 000,00
	7 198 000,00
	1

	ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» г. Иркутск
	
	7 940 230,45
	9 369 471,94
	7 505 288,08
	8 856 239,93
	2

	ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» г. Иркутск
	
	10 394 370,00
	12 265 356,60
	10 082 540,00
	11 897 397,20
	3

	ООО «Северный Стандарт» 

г. Вологда
	
	10 701 433,03
	12 627 690,98
	-
	            -
	4


4. Об определении Победителя открытого Запроса Предложений.

    Комиссия на своем заседании, проходившем  15.01.2013г., рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  открытого запроса предложений на   право заключения договора подряда: 
«ПИР, Строительство ВЛ-35 кВ ПС Томмот- ПС Н.Якокинская и ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»  -  ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск.  Предложение на сумму – 6 100 000,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 7 198 000,00 руб.  Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,

 Окончание выполнения работ – 31 марта 2014.

Продолжительность выполнения работ: в течение 15 месяцев.

Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантийные обязательства: выполнить полный объем работ в указанные сроки. Срок гарантийных обязательств -5 лет.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

          РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                                      

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.                             

2. Признать Предложения ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» г. Иркутск,  ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» г. Иркутск, ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск, ООО «Северный Стандарт» г. Вологда соответствующими условиям Запроса предложений.
3.  Утвердить ранжировку Предложений:
 1 место: ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск;
 2 место: ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» г. Иркутск;
 3 место: ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» г. Иркутск;
 4 место: ООО «Северный Стандарт» г. Вологда.

          4. Признать Победителем  открытого запроса предложений на  право заключения договора подряда: 
             «ПИР, Строительство ВЛ-35 кВ ПС Томмот- ПС Н.Якокинская и ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»  -  ООО «Премьер-Энерго» г. Иркутск.  Предложение на сумму – 6 100 000,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 7 198 000,00 руб.  Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,

 Окончание выполнения работ – 31 марта 2014.

Продолжительность выполнения работ: в течение 15 месяцев.

Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантийные обязательства: выполнить полный объем работ в указанные сроки. Срок гарантийных обязательств -5 лет.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __8___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	Председатель Закупочной комиссии:

  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	    __________________________

	Зам. Председателя Закупочной комиссии:

  Коржов С.А. –директор по МТО ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	    __________________________

	Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –  директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2013г.
	    ___________________________

	  Игнатова Е.А. –  директор по финансам ОАО «ДРСК»

 «____»___________2013г.       
	    ___________________________

	  Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»

 «____»___________2013г. 
	___________________________

	 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
«____»___________2013г.
	___________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

 Моторина О.А. -  начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2012г.
	___________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 

 Терновой Р.П.  -  ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2013г.
	___________________________
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