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О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
	
	Ул.Шевченко, 28,   г.Благовещенск,  675000,     Россия

Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп    154147 «МАРС»;         E-mail: doc@drsk.ru
ОКПО 78900638,    ОГРН  1052800111308,  

 ИНН/КПП  2801108200/280101001


Протокол заседания  закупочной комиссии

                                           по выбору подрядчика







	.01.2013г.
	г. Благовещенск
	№
	/УТПиР


Предмет закупки:

 Выбор подрядной организации по выполнению работ:

Закупка № 113:

 Лот №1  - Модернизация систем учета электроэнергии  Черниговского РЭС, Хорольского РЭС  в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС );

Лот №2 -   Модернизация систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС).

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  2.2.1 «Услуги ТПиР»                № 113 на основании приказа ОАО «ДРСК» от  25.12.2012 г. № 701.

Плановая стоимость закупки: Лот №1 - 5 231 300,00  руб. без учета НДС;

                                                    Лот №2 – 647 000,00  руб. без учета НДС.
Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».
Зам. Председателя Закупочной комиссии:

Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК».

Члены Закупочной комиссии:

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК». 
Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК».
 Коврижкин С.А - директор по правовым вопросам  ОАО «ДРСК».
Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК».
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;

Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

Технический  секретарь комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
СЛУШАЛИ: Ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового  Р.П. 

  Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 2.2.1. «Услуги ТПиР»  закупка № 113 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 701 от 25.12.2012 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение работ:
   Лот №1  - Модернизация систем учета электроэнергии  Черниговского РЭС, Хорольского РЭС  в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС );

Лот №2 -   Модернизация систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС).

   Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru, а также размещено на торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Объявления о покупке»   Лот № 1 №205143  от 26.12.2012г., Лот № 2  №205144  от 26.12.2012г. и на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки». 

         За период действия объявления  о проведении открытого запроса предложений  с извещением ознакомилось 44  организация (всего осуществлено просмотров – 548).
По завершении срока действия объявления на площадку поступили предложения от 3 организаций, которые сделали 3 ставки.
Были  рассмотрены коммерческие  предложения от 3 организаций,  которые были предоставлены на бумажном носителе в подтверждение сделанной ставке на электронной  торговой площадке  «b2b-energo.ru», а именно   от:  ООО "ПЭМ" (690109, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 16) (Лот №1,2), ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" (690091, г.Владивосток, ул.Западная 29),  (Лот №1,2),  ООО "Хит-Энергетика" (692001, Россия, Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, ул. Героев Даманского, 1-г) (Лот №1,2).

 На основании письма от 24.01.2013г. ООО «ПЭМ» г. Владивосток  об отзыве своей заявки по лоту №2,  предложение данного участника по данному лоту не рассматривается.
 2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса предложений
В соответствии с критериями  и процедурами  оценки, на основании  решения экспертов  (специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети ») предложения  ООО "ПЭМ"  г. Владивосток (Лот№1), ООО "Хит-Энергетика"  пгт. Лучегорск (лот №1,2),  ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток (Лот №2) предлагается признать соответствующими условиям запроса предложений.
Предложение ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток по лоту №1 предлагается отклонить, так как участник в сметном расчете не в полном объеме указал работы предусмотренные техническим заданием.
3.О ранжировке ценовых Предложений

          В соответствии с критериями оценки предложений и на основании экспертного заключения специалистов филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские электрические сети» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.
        Лот №1  - Модернизация систем учета электроэнергии  Черниговского РЭС, Хорольского РЭС  в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС )
        1 место: ООО "ПЭМ"  г. Владивосток.  Предложение на сумму –                        4 849 993,64 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 722 992,50 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,
 Окончание выполнения работ – 25 ноября  2013 г.
 Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантии на работы: 24 месяца. Гарантия на поставляемые оборудование 36 месяцев если иное не установлено заводом-изготовителем.
Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
          2 место: ООО "Хит-Энергетика"  пгт. Лучегорск. Предложение на сумму –   Предложение на сумму –   4 969 326,03  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 863 804,72 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,
 Окончание выполнения работ – июль 2013 г.
 Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Гарантии на работы: 24 месяца. Гарантия на поставляемые оборудование 36 месяцев если иное не установлено заводом-изготовителем.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
           Лот №2 -   Модернизация систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС)
        1 место: ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток.  Предложение на сумму –   595 165,59 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 702 295,40 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,
 Окончание выполнения работ – 30 декабря  2013 г.

 Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантии на работы: 24 месяца. Гарантия на поставляемые оборудование 36 месяцев если иное не установлено заводом-изготовителем.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
          2 место: ООО "Хит-Энергетика"  пгт. Лучегорск. Предложение на сумму –   Предложение на сумму –   646 776,25   рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 763 195,98  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения  работ – 01 мая 2013г.,

 Окончание выполнения работ – 31 августа 2013 г.

 Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантии на работы: 24 месяца. Гарантия на поставляемые оборудование 36 месяцев если иное не установлено заводом-изготовителем.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

Закупочной комиссией принято решение не проводить процедуру переторжки (регулирования цены).

      Для наглядности, ранжировка ценовых предложений  сведена  в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость 
	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	Лот №1  - Модернизация систем учета электроэнергии  Черниговского РЭС, Хорольского РЭС  в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС )

	ООО "ПЭМ"  
г. Владивосток
	5 231 300,00  
	4 849 993,64
	5 722 992,5
	1

	ООО "Хит-Энергетика"  пгт. Лучегорск
	
	4 969 326,03
	5 863 804,72
	2

	Лот №2 -   Модернизация систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС)

	ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток
	647 000,00  
	595 165,59
	702 295,40
	1

	ООО "Хит-Энергетика"  пгт. Лучегорск
	
	646 776,25
	763 195,98
	2


4. Об определении Победителя открытого Запроса Предложений.

    Комиссия на своем заседании, проходившем  28.01.2013г., рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  открытого запроса предложений на   право заключения договора подряда: 
            Лот №1  - Модернизация систем учета электроэнергии  Черниговского РЭС, Хорольского РЭС  в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС )

        ООО "ПЭМ"  г. Владивосток.  Предложение на сумму –                        4 849 993,64 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 722 992,50 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,

 Окончание выполнения работ – 25 ноября  2013 г.

 Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантии на работы: 24 месяца. Гарантия на поставляемые оборудование 36 месяцев если иное не установлено заводом-изготовителем.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

           Лот №2 -   Модернизация систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС)
ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток.  Предложение на сумму –   595 165,59 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 702 295,40 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,
 Окончание выполнения работ – 30 декабря  2013 г.

 Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантии на работы: 24 месяца. Гарантия на поставляемые оборудование 36 месяцев если иное не установлено заводом-изготовителем.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

          РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                                      

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.                             

2. Признать Предложения ООО "ПЭМ"  г. Владивосток (Лот№1), ООО "Хит-Энергетика"  пгт. Лучегорск (лот №1,2),  ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток (Лот №2) соответствующими условиям Запроса предложений.
            Предложение ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток по лоту №1 и  ООО «ПЭМ» г. Владивосток по лоту №2  отклонить.

3. Утвердить ранжировку Предложений:
Лот №1

 1 место: ООО "ПЭМ"  г. Владивосток;
 2 место: ООО "Хит-Энергетика"  пгт. Лучегорск.
            Лот №2

 1 место: ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток;

 2 место: ООО "Хит-Энергетика"  пгт. Лучегорск.

          4. Признать Победителем  открытого запроса предложений на  право заключения договора подряда            Лот №1  - Модернизация систем учета электроэнергии  Черниговского РЭС, Хорольского РЭС  в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС )

        ООО "ПЭМ"  г. Владивосток.  Предложение на сумму –                        4 849 993,64 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 722 992,50 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,

 Окончание выполнения работ – 25 ноября  2013 г.

 Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантии на работы: 24 месяца. Гарантия на поставляемые оборудование 36 месяцев если иное не установлено заводом-изготовителем.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

           Лот №2 -   Модернизация систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала Приморские ЭС)
ЗАО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" г.Владивосток.  Предложение на сумму –   595 165,59 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 702 295,40 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора,
 Окончание выполнения работ – 30 декабря  2013 г.

 Условия финансирования – Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Гарантии на работы: 24 месяца. Гарантия на поставляемые оборудование 36 месяцев если иное не установлено заводом-изготовителем.

Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __8___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
Подписи членов Закупочной комиссии:

	Председатель Закупочной комиссии:

  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	    __________________________

	Зам. Председателя Закупочной комиссии:

  Коржов С.А. –директор по МТО ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	    __________________________

	Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –  директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2013г.
	    _________________________

	  Игнатова Е.А. –  директор по финансам ОАО «ДРСК»

 «____»___________2013г.       
	    _________________________

	 Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.       
	   __________________________

	 Коврижкин С.А - директор по правовым вопросам  ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.       
	   __________________________

	  Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»

 «____»___________2013г. 
	_________________________

	 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
«____»___________2013г.
	__________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

 Моторина О.А. -  начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2013г.
	__________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 

 Терновой Р.П.  -  ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2013г.
	___________________________
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