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Протокол заседания  закупочной комиссии
по выбору подрядчика

	.02.2013г.
	г. Благовещенск
	№
	                 /УТПиР



Предмет закупки:
Выбор организации среди подрядчиков, заключивших рамочное соглашение на Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС по результатам конкурса (закупка №953 раздел 3.1.) по выполнению работ:
               Лот №1 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС».
   	Подлот №8 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Прохладное, п. Новый, с. Шмидтовка, г. Артем, пгт. Кролевцы;
             Подлот №9 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район г. Партизанск, с. Голубовка.
            Лот 2 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»
           Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» Михайловский район, с. Новожатково, Черниговский район, с. Монастырище.
           Лот 3 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС» 
         Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС» Кировский район, п.Горные ключи (ПЗЭС), Спасский район, с. Прохоры (ПЗЭС).
     Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  3.1 «Услуги ТПиР»    № 953  на основании приказа ОАО «ДРСК» от  05.02.2013 г. № 28.
       Плановая стоимость закупки: 
По  закупке №953 лот 1:
	Под лот №8 – 1 934 010,00  руб.;
            Под лот №9 – 2 797 420,00 руб.
            По  закупке №953 лот 2:
           Под лот №4 -  878 750,00 руб.
По  закупке №953 лот 3:
           Под лот №5 -  591 010,00 руб.

Присутствовали:
Председатель Закупочной комиссии:
Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».
Заместитель председателя Закупочной комиссии: 
Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК»; 
Члены Закупочной комиссии:
Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;
Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»;
Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Технический  секретарь комиссии: 
Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

СЛУШАЛИ:  ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового Р.П. 
Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 3.1  «Услуги ТПиР»  закупка № 953 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 713 от 28.12.2012 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:
Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС.
Извещение о проведении закрытого запроса цен было размещено на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru, торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки 
По завершении срока действия объявления, поступили предложения от подрядчиков: 
ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск (лот №5), ООО «Эрланг» г. Владивосток               ( лот №5, 8, 9),  ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 4, 8, 9), ООО «ПримЭнергоМонтаж»  г. Владивосток (лот № 8,9),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №8,9,4), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №8,9,4), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск (лот №5)
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса цен
На основании экспертного заключения специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Приморские  ЭС» предложения: ООО «Эрланг» г. Владивосток        ( лот №5, 8),  ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 4, 8, 9), ООО «ПримЭнергоМонтаж»  г. Владивосток (лот № 8,9),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №8,9,4), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №8,9,4), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск (лот №5) предлагается признать соответствующими условиям закрытого запроса цен.
Предложение ООО «Уссурэлектромонтаж» г. Уссурийск (лот №5)предлагается отклонить как не соответствующее ТЗ (участник не в полном объеме рассчитал  предложение, в предложении нет выполнения мероприятий по тех. присоединению в Черниговском районе с. Монастырище.
Предложение ООО «Эрланг» г. Владивосток  ( лот № 9) предлагается отклонить ка не соответствующее ТЗ ( сроки выполнения работ увеличены, что не соответствует техническому заданию п.7).

3. О ранжировке ценовых Предложений
В соответствии с условиями закрытого запроса цен и на основании решения эксперта -специалиста филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские ЭС» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.

Лот №1
   Подлот №8 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Прохладное, п. Новый, с. Шмидтовка, г. Артем, пгт. Кролевцы

1 место: ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  1 611 616,95  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 901 708,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90  дней, с даты вскрытия конвертов.

2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 640 124,40 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 935 346,79  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 апреля 2013г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до 30 апреля 2013г.

 3 место:  Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  1 644 539,33  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 940 556,41  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта   2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 мая  2013г. 

4 место:  ООО   «ЭДС»  г. Уссурийск. Предложение на сумму –  1 698 400,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 004 112,00  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 25 мая  2013г. 

5  место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 743 674,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 057 535,32 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 22 мая 2013г. 

Подлот №9 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район г. Партизанск, с. Голубовка

1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 690 176,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 994 407,68 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15  апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 22 апреля 2013г. 

2 место: ООО   «ЭДС»  г. Уссурийск. Предложение на сумму –  1 697 051,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 002 520,18  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 25 мая  2013г. 

 3 место:  Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  1 965 306,29  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 319 061,42  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 мая  2013г.

4 место: ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 331 117,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 750 719,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90  дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №2 
Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» Михайловский район, с. Новожатково, Черниговский район, с. Монастырище

1 место: Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . Предложение на сумму –  784 883,8  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 926 162,88 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 мая  2013г. 

2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  844 200,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 996 156,00  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до 25 мая 2013г. 

3 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 017 575,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 200 738,50 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 22 мая  2013г.

Лот №3
 Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС» Кировский район, п.Горные ключи (ПЗЭС), Спасский район, с. Прохоры (ПЗЭС)

1 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  537 191,12 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 633 885,52  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 апреля 2013г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до 30 апреля 2013г.

2 место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  Предложение на сумму –  580 732,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 685 263,76 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с 20 февраля 2013; окончание выполнения работ – 20 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 14 мая 2013г. 










Для наглядности, ранжировка ценовых предложений в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость, в руб.

	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	Лот№1
	
	
	
	

	Подлот №8 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Прохладное, п. Новый, с. Шмидтовка, г. Артем, пгт. Кролевцы

	ООО «ПримЭнергоМонтаж»
 г. Владивосток
	1 934 010,00
	1 611 616,95
	1 901 708,00
	1

	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	1 640 124,40
	1 935 346,79
	2

	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск
	
	1 644 539,33
	1 940 556,41
	3

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск 

	
	1 698 400,00
	2 004 112,00
	4

	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
	
	1 743 674,00
	2 057 535,32
	5

	Подлот №9 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район г. Партизанск, с. Голубовка

	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
	2 797 420,00
	1 690 176,00
	1 994 407,68
	1

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск 

	
	1 697 051,00
	2 002 520,18
	2

	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск
	
	1 965 306,29
	2 319 061,42
	3

	ООО «ПримЭнергоМонтаж»
 г. Владивосток
	
	2 331 117,00
	2 750 719,00
	4

	                       Лот №2

	Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» Михайловский район, с. Новожатково, Черниговский район, с. Монастырище

	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск
	878 750,00
	784 883,8
	926 162,88
	1

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск
	
	844 200,00
	996 156,00
	2

	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
	
	1 017 575,00
	1 200 738,50
	3

	Лот №3
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС» Кировский район, п. Горные ключи (ПЗЭС), Спасский район, с. Прохоры (ПЗЭС)

	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	591 000,0
	537 191,12
	633 885,52
	1

	Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск
	
	580 732,00
	685 263,76
	2



4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.
Комиссия на своем заседании рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  закрытого запроса цен на   право заключения договора подряда: 
Лот №1
   Подлот №8 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Прохладное, п. Новый, с. Шмидтовка, г. Артем, пгт. Кролевцы
ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  1 611 616,95  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 901 708,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90  дней, с даты вскрытия конвертов.

Подлот №9 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район г. Партизанск, с. Голубовка
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 690 176,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 994 407,68 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15  апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 22 апреля 2013г. 

Лот №2 
Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» Михайловский район, с. Новожатково, Черниговский район, с. Монастырище
Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . Предложение на сумму –  784 883,8  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 926 162,88 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 мая  2013г. 

Лот №3
 Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС» Кировский район, п.Горные ключи (ПЗЭС), Спасский район, с. Прохоры (ПЗЭС)
ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  537 191,12 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 633 885,52  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 апреля 2013г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до 30 апреля 2013г.

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений. 
2. Признать Предложения ООО «Эрланг» г. Владивосток        ( лот №5, 8),  ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 4, 8, 9), ООО «ПримЭнергоМонтаж»  г. Владивосток (лот № 8,9),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №8,9,4), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №8,9,4), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск (лот №5)  соответствующими условиям Запроса цен.
Предложения ООО «Уссурэлектромонтаж» г. Уссурийск (лот №5) и ООО «Эрланг» г. Владивосток    ( лот №9) отклонить.
3. Утвердить ранжировку Предложений: 
        Лот №1
   Подлот №8 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Прохладное, п. Новый, с. Шмидтовка, г. Артем, пгт. Кролевцы

1 место: ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.  
2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. 
3 место:  Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. 
4 место:  ООО   «ЭДС»  г. Уссурийск. 
5  место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 

Подлот №9 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район г. Партизанск, с. Голубовка

1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 
2 место: ООО   «ЭДС»  г. Уссурийск. 
3 место:  Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. 
4 место: ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.  

Лот №2 
         Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» Михайловский район, с. Новожатково, Черниговский район, с. Монастырище

1 место: Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . 
2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 
3 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 

Лот №3
Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС» Кировский район, п.Горные ключи (ПЗЭС), Спасский район, с. Прохоры (ПЗЭС)

1 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. 
2место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92,                                     г. Дальнереченск.  

4. Признать Победителем  закрытого запроса цен на  право заключения договора подряда: 
Лот №1«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»
   Подлот №8 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Прохладное, п. Новый, с. Шмидтовка, г. Артем, пгт. Кролевцы
ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  1 611 616,95  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 901 708,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90  дней, с даты вскрытия конвертов.

Подлот №9 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Партизанский район г. Партизанск, с. Голубовка
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 690 176,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 994 407,68 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15  апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 22 апреля 2013г. 

Лот 2: «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»
Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» Михайловский район, с. Новожатково, Черниговский район, с. Монастырище
Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . Предложение на сумму –  784 883,8  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 926 162,88 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 12 мая  2013г. 

Лот №3«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС»

Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС» Кировский район, п.Горные ключи (ПЗЭС), Спасский район, с. Прохоры (ПЗЭС)
ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  537 191,12 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 633 885,52  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 апреля 2013г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до 30 апреля 2013г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __9___ членов закупочной комиссии.
«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствует» ___0___ членов закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
	Председатель Закупочной комиссии:
  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	     _________________________

	Зам. Председателя Закупочной комиссии:
   Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	
    _________________________

	

Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –   директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2013г.

 Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК» «____»___________2013г.

 Голота М.Н. – директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК» 
«____»___________2013г.

Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК» 
«____»___________2013г.
	   
     _________________________


     _________________________



      ________________________
  


     ________________________

	
 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
«____»___________2012г.
	    _________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
 Моторина О.А. -  начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"
«____»___________2013г.
	    _________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 

 Терновой  Р.П.  -  ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"
«____»___________2013г.
	
_ ______________________




Согласованно:
 Чеховский П.Г. – директор по перспективному развитию и 
технологическому присоединению ОАО «ДРСК»
«____»____________2013 г.                                                           ______________________                                
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