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Протокол заседания  закупочной комиссии
по выбору подрядчика

	.02.2013г.
	г. Благовещенск
	№
	                 /УТПиР



Предмет закупки:
Выбор организации среди подрядчиков, заключивших рамочное соглашение на Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС по результатам конкурса (закупка №953 раздел 3.1.) по выполнению работ:
               Лот №1 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС».
   	Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное);
             Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ).
            Лот 2 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»
           Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).
     Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  2.2.1 «Услуги ТПиР»                № 953  на основании приказа ОАО «ДРСК» от  11.02.2013 г. № 36.
      Плановая стоимость закупки:    По  закупке №953 лот 1:
	                                                              Подлот №10 – 7 125 940,00  руб.;
                                                                          Подлот №11 – 7 456 230,00 руб.
                                                                              По  закупке №953 лот 2:
                                                                         Под лот №4 -  848 830,00 руб.

Присутствовали:
Председатель Закупочной комиссии:
Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».
Заместитель председателя Закупочной комиссии: 
Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК»; 
Члены Закупочной комиссии:
Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;
Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»;
Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Технический  секретарь комиссии: 
Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

СЛУШАЛИ:  ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового Р.П. 
Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 3.1  «Услуги ТПиР»  закупка № 953 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 36 от 11.02.2013 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:
Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС.
Извещение о проведении закрытого запроса цен было размещено на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru, торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки 
По завершении срока действия объявления, поступили предложения от подрядчиков: 
ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск (лот №5), ООО «Эрланг» г. Владивосток               ( лот №10,11),  ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 10,11,5),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №10,11,5), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №10,11), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток, ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса цен
На основании экспертного заключения специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Приморские  ЭС» предложения: ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск (лот №5), ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 10,11,5),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №10,11,5), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №10,11), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток, ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток предлагается признать соответствующими условиям закрытого запроса цен.
Предложение ООО «Эрланг» г. Владивосток  ( лот №10,11) предлагается отклонить ка не соответствующее ТЗ ( сроки выполнения работ увеличены, что не соответствует техническому заданию п.7).

3. О ранжировке ценовых Предложений
В соответствии с условиями закрытого запроса цен и на основании решения эксперта -специалиста филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские ЭС» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.

Лот №1
   Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)

1 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  3 886 573,50  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 586 156,73  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 19 мая  2013г. 

 2 место:  ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  4 056 102,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 786 200,36 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных  дней, с даты вскрытия конвертов.

3 место:  ООО   «ЭДС»  г. Уссурийск. Предложение на сумму –  4 469 277,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 273 746,86  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 мая  2013г. 

4  место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  5 168 434,70  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 6 098 752,95 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 29 мая 2013г. 

Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)

1 место: ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  4 546 420,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 364 775,60 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: не более гарантийного срока завода производителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных  дней, с даты вскрытия конвертов.

 2 место:  Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  4 556 106,48  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 376 205,65  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 19 мая  2013г.

3 место:  ООО   «ЭДС»  г. Уссурийск. Предложение на сумму –  4 752 921,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 608 446,78  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 мая  2013г. 

4  место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  5 758 115,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 6 794 575,70 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 29 мая 2013г. 


5 место: ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  5 938 082,20  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 7 006 937,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90  дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №2 
Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).

1 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  580 485,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 684 972,30  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до 31 мая 2013г. 

2 место: ООО «Уссурэлектромонтаж» г. Уссурийск . Предложение на сумму –  586 214,65  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 691 733,30  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 18 апреля  2013г. 

3 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  809 943,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 955 732,74 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 29 мая  2013г.

4 место: ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  828 071,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 977 123,78 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: не более гарантийного срока завода производителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных  дней, с даты вскрытия конвертов.

Для наглядности, ранжировка ценовых предложений в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость, в руб.

	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	Лот№1
	
	
	
	

	Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)

	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск
	7 125 940,00
	3 886 573,50
	4 586 156,73
	1

	ООО «ДВ-Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	4 056 102,00
	4 786 200,36
	2

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск
	
	4 469 277,00
	5 273 746,86
	3

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»
 г. Владивосток
	
	5 168 434,70
	6 098 752,95
	4

	Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)

	ООО «ДВ-Энергосервис» 
г. Владивосток
	7 456 230,00
	4 546 420,00
	5 364 775,60
	1

	 Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК 16, г. Уссурийск

	
	4 556 106,48
	5 376 205,65
	2

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск
	
	4 752 921,00
	5 608 446,78
	3

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»
 г. Владивосток
	
	5 758 115,00
	6 794 575,70
	4

	ООО «ПримЭнергоМонтаж»
 г. Владивосток
	
	5 938 082,20
	7 006 937,00
	5

	                       Лот №2

	Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ)

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск 
	848 830,00
	580 485,00
	684 972,30
	1

	ООО «Уссурэлектромонтаж» 
г. Уссурийск
	
	586 214,65
	691 733,30
	2

	ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
	
	809 943,00
	955 732,74
	3

	ООО «ДВ-Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	828 071,00
	977 123,78
	4






4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.
Комиссия на своем заседании рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  закрытого запроса цен на   право заключения договора подряда: 
Лот №1
   Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)
Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. Предложение на сумму –  3 886 573,50  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 586 156,73  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 19 мая  2013г. 

Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)
ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  4 546 420,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 364 775,60 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: не более гарантийного срока завода производителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных  дней, с даты вскрытия конвертов.
 
Лот №2 
Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).
ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  580 485,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 684 972,30  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до 31 мая 2013г. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений. 
2. Признать Предложения ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск (лот №5), ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот № 10,11,5),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №10,11,5), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №16, г. Уссурийск (лот №10,11), ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток, ООО «ПримЭнергоМонтаж» г. Владивосток  соответствующими условиям Запроса цен.
Предложение  ООО «Эрланг» г. Владивосток    ( лот №10,11) отклонить.
3. Утвердить итоговую ранжировку Предложений с 1 по 3 место: 
Лот №1
   Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)

1 место: Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. 
2 место:  ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  
3 место:  ООО   «ЭДС»  г. Уссурийск. 

Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)

1 место: ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток
 2 место:  Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16                     г. Уссурийск. 
3 место:  ООО   «ЭДС»  г. Уссурийск. 

Лот №2 
Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).

1 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 
2 место: ООО «Уссурэлектромонтаж» г. Уссурийск . 
3 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 

4. Признать Победителем  закрытого запроса цен на  право заключения договора подряда: 
Лот №1«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»
   Подлот №10 - «максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Шкотовский район, с. Многоудобное, п. Штыково, с. Центральное)
Филиал «ВСЭСС» Приморская механизированная колонна №16   г. Уссурийск. Предложение на сумму –  3 886 573,50  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 586 156,73  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 19 мая  2013г. 

Подлот №11 – Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» (Надеждинский район, с. Соловей ключ)
ООО «ДВ-Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  4 546 420,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 364 775,60 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: не более гарантийного срока завода производителя. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных  дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот 2: «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»
             Подлот №5 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» (Уссурийский район, с. Дубовый ключ).
ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  580 485,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 684 972,30  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до 31 мая 2013г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __9___ членов закупочной комиссии.
«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствует» ___0___ членов закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
	Председатель Закупочной комиссии:
  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	     _________________________

	Зам. Председателя Закупочной комиссии:
   Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	
    _________________________

	

Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –   директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2013г.

 Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК» «____»___________2013г.

 Голота М.Н. – директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК» 
«____»___________2013г.

Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК» 
«____»___________2013г.
	   
     _________________________


     _________________________



      ________________________
  


     ________________________

	
 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
[bookmark: _GoBack]«____»___________2013г.
	    _________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
 Моторина О.А. -  начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"
«____»___________2013г.
	    _________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 

 Терновой  Р.П.  -  ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"
«____»___________2013г.
	
_ ______________________




Согласованно:
 Чеховский П.Г. – директор по перспективному развитию и 
технологическому присоединению ОАО «ДРСК»
«____»____________2013 г.                                                           ______________________                                
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