

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ОАО «ДРСК» «ПЭС»
М.И. Никуленко
« » 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение кадастровых работ, необходимых для строительства объекта
«Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в селе Сухановка» для
электрообеспечения базовой станции сотовой связи на территории Приморского края

1. Заказчик:

Открытое Акционерное Общество «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» филиал «Приморские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

Индивидуальный проект на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ДРСК» базовой станции сотовой связи.

3. Местонахождение объекта:

В административном отношении трасса воздушной линии проходит по территории Дальнереченского муниципального района Приморского края от ПС 220/110/35/10 кВ «Иман», ВЛ-10 кВ Ф-3 «Сальское», оп. № 524 до базовой станции сотовой связи (4,2 км на восток от с. Сухановка).

4. Основные характеристики объекта:

№ п/п	Наименование	Показатель
1	Протяжённость трассы, км	3,2
2	Ширина полосы отвода, м	10
3	Ориентировочная площадь отводимого земельного участка, кв.м	32 000

5. Основной объем работ:

Изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка и межевых планов частей земельного участка.

6. Особые условия.

6.1. К выполнению работы приступить после заключения договора подряда на выполнение работ и предоставления Заказчиком исходных материалов, предусмотренных п. 11 данного технического задания.

6.2. Межевые планы земельного участка изготовить:

6.2.1. Для предоставления в орган кадастрового учёта заявления о постановке на кадастровый учёт земельного участка;

6.2.2. По форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

6.2.3. На основе решения администрации Дальнереченского муниципального района о предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта выбора земельного участка.

6.2.4. В количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf, *.mid, *.nif, *.xml) в местной системе координат.

6.2.5. С учётом его многоконтурности и прохождения по земельным участкам третьих лиц, а именно: по неразграниченным землям изготовить многоконтурный

межевой план, по земельным участкам третьих лиц изготовить межевые планы с выделением частей под ВЛ.

6.3. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств.

7. Определение стоимости и сметная документация:

Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

8. Сроки выполнения работ:

Изготовление межевого плана – 20 календарных дней.

9. Приёмка выполненных кадастровых работ и их оплата:

9.1 Приёмка работ осуществляется в соответствии с актом сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной выполнением пунктов 5.

9.2. Приёмку выполненных работ осуществляет начальник отдела подготовки строительства и земельных отношений филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - Кролевецкий Андрей Анатольевич. e-mail: krolevetskiy@prim.drsk.ru

10. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.

11. Исходные материалы:

Решение администрации Дальнереченского муниципального района о предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта выбора земельного участка.

12. Ответственные лица:

По вопросам выполнения договорных обязательств необходимо обращаться в отдел подготовки строительства и земельных отношений филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в г. Владивосток, ул. Командорская, 13 «А», кабинет 418.

От исполнительного аппарата ОАО «ДРСК»:
Директор дирекции по инвестициям



Е.Н. Тищенко

Главный специалист отдела организации строительства



Е.И. Титова

24.11.2012

От филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС»:
Заместитель директора
по развитию и инвестициям

В.А. Скардин

Начальник отдела подготовки строительства
и земельных отношений



А.А. Кролевецкий

И.о. начальника отдела организации строительства,
технического надзора и управления инвестициями



Е.В. Кузьменко