

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Благовещенск

«___» _____ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **XXXXXXXX**, действующего на основании **XXXXXXXX**, и **XXXXXXXX**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице **XXXXXXXX**, действующего на основании **XXXXXXXX**, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по **модернизации структурированной кабельной системы ХЭС, СП СЭС г.Комсомольск-на-Амуре для филиала ХЭС ОАО «ДРСК** (далее - объект), сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Работы выполняются в условиях действующего предприятия по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда 162, на территории СП СЭС филиала ХЭС Заказчика.

1.3. Работы, выполняемые по настоящему договору, включают в себя:

1.3.1. Анализ существующей сети, проектирование модернизации кабельной системы;

1.3.2. Поставку пассивного оборудования и материалов необходимых для монтажа;

1.3.3. Монтаж структурированной кабельной системы;

1.3.4. Тестирование и наладка пассивной части СКС;

1.3.5. Поставка, подключение и первоначальная настройка активного сетевого оборудования;

1.3.6. Прием-сдаточные испытания;

1.3.7. Сертификация и ввод в эксплуатацию структурированной кабельной системы;

1.3.8. Выдача исполнительной документации;

1.3.9. Обслуживание в течение гарантированного срока;

1.3.10. Техническая поддержка в течении 12 месяцев.

1.4. Подрядчик выполняет работы своими силами или силами субподрядных организаций.

1.5. Работы выполняются с использованием материально-технических ресурсов (оборудования, приборов, инвентаря, материалов и комплектующих изделий) Подрядчика.

1.6. Объем работ и их содержание определяются Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

1.7. Наименование поставляемого оборудования, стоимость работ, определена в Сводном сметном расчёте, прилагаемом к настоящему договору и служащим его неотъемлемой частью (Приложения № 1).

1.8. Сроки выполнения работ:

1.8.1. начало работ: «___» _____ 2014;

1.8.2. окончание работ: «___» _____ 2014 г.

2. Цена работ и порядок расчетов

2.1. Цена работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется Сводным сметным расчетом (Приложение № 1) и составляет **XXXXXXXX** рублей (**XXXXXXXX**), в том числе НДС 18% **XXXXXXXX** рублей (**XXXXXXXX**).

2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3 предусмотренные Постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. №100). На основании предоставленных Подрядчиком счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным дополнительно согласованным сторонами и незапрещенным законодательством РФ способом.

Заказчик имеет право не соблюдать данный порядок и в одностороннем порядке изменить срок, соразмерно увеличив его на количество дней, затраченных Подрядчиком на устранение претензий по качеству работ.

2.3. Обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с даты списания денежных средств с расчетного счёта Покупателя.

2.4. Указанная в Договоре цена является твердой. Изменения цен на материалы и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические

Долгослов *Комиссия 7.В.*

изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

2.5. Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Назначить своего уполномоченного представителя для координации и решения всех вопросов, связанных с исполнением настоящего договора, и в письменном виде известить об этом **Заказчика**.

3.1.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему договору), Сводным сметным расчетом (Приложение 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

3.1.3. Обеспечить поставку необходимых материалов, оборудования, комплектующих и инвентаря, осуществить входной контроль.

3.1.4. Согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками.

3.1.5. Согласовать с Заказчиком отвод мест для временного складирования оборудования, материалов, строительного мусора, демонтированных материалов (оборудования).

3.1.6. На период проведения работ обеспечить наличие у собственного и привлеченного персонала необходимых инструментов, инвентаря, приборов, оборудования, оснастки.

3.1.7. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению №4 к договору.

3.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.1.9. Выполнить работы в последовательности, соответствующей технологии производства работ.

3.1.10. В течение 7 (семи) рабочих дней после сдачи выполненных работ вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему оборудование и техническую оснастку, транспортные средства, инструменты, приборы и инвентарь, материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные сооружения, а также мусор, образовавшийся в ходе работ.

3.1.11. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения работ и обстоятельствах, препятствующих их выполнению, угрожающих надежности и качеству результатов выполняемых работ, передавать своевременно технические и информационные материалы.

3.1.12. при сдаче-приемке результатов выполненных работ передать Заказчику всю документацию, касающуюся исполнения настоящего договора.

3.1.13. Выполнить работы качественно, в соответствии с правилами руководящих документов, обязательными к применению на энергетическом производстве и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ, установленными стандартами, а также требованиями, указанными в локальных нормативных актах Заказчика, доведенных до Подрядчика.

Оборудование, материалы, конструкции, технологии и системы, применяемые в процессе производства работ, должны быть современными, обеспечивать надежную эксплуатацию, соответствовать спецификациям проектной документации, техническим условиям, требованиям НТД, экологической безопасности и энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия нормам Госстандарта.

3.1.14. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора, Техническом задании.

3.1.16. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.

3.1.17. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить

ДПО Техинф Коминва Т.В

стоимость данного имущества.

3.1.18. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №3 к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.1.19. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

3.1.20. Подрядчик подтверждает, что он подписанием настоящего Договора должным образом изучил данные об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации и это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

3.1.21. Обеспечить электробезопасность и освещенность на участках работ и рабочих местах в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79.

3.1.22. Обеспечить Заказчику возможность проверки контроля качества и хода выполнения работ, участия в осуществлении входного контроля поступающих материалов, оборудования и изделий.

3.1.23. Выполнить полный комплекс мер безопасности, требующийся для безопасного выполнения работ и обеспечить необходимыми СИЗ персонал, привлеченный на работы по настоящему договору, для защиты от воздействия вредных и опасных факторов.

3.1.24. Перед началом рабочей смены проводить проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения с последующим отстранением от работы в случае обнаружении таких признаков.

3.1.25. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадке).

3.1.26. При производстве работ Подрядчик обязан выполнить все работы, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами ОАО «ДРСК», другими требованиями, которые Заказчик определил Заказчику, а именно:

- соблюдение требований экологической политики ОАО «ДРСК» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности ОАО «ДРСК»;

- по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг и др.);

- предотвращать любые негативные воздействия на окружающую среду;

- за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, строительных отходов и потребления, образовавшихся в результате проведения работ;

- в случае происшествия, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествие произошло на объекте.

3.1.30. Подрядчик обязан докладывать об аварийных ситуациях, нанесения ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать заказчику ущерб, нанесенный во всех перечисленных случаях.

3.1.31. Самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве. Подрядчик сам организует, расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах

ДПО Шенф Кошкина Т.В.

Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.1.32. В процессе выполнения работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390), правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, правила пропускного и внутриобъектного режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками и субподрядчиками. В период выполнения работ, своевременное выполнение предписаний от контролирующих органов и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При заключении Договора Подрядчик указывает ответственного по технике безопасности.

3.1.33. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принять меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверки Заказчика

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. До начала выполнения работ передать Подрядчику по актам приема-передачи производственные площадки (места производства работ) в соответствии с требованиями технической документации.

3.2.2. По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема-передачи всю необходимую для выполнения работ проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию.

3.2.3. Содействовать Подрядчику в свободном доступе к местам производства работ. Обеспечить сохранность материалов на территории заказчика.

3.2.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

3.2.5. Своевременно рассматривать требования и запросы Подрядчика, извещения о необходимости проведения дополнительных работ.

3.2.6. Принять выполненные Подрядчиком по настоящему договору работы в соответствии с условиями настоящего договора либо заявить мотивированный отказ от их приемки.

3.2.7. Оплатить предусмотренные настоящим договором работы в размере и в сроки согласно условиям настоящего договора.

3.2.8. Периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований экологической безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

3.2.9. При нарушении Подрядчиком требований действующих ППР, ПОТ, ПУЭ, ПТЭ, ПБСГТ, НТД Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, не выполнении требования иной технологической и нормативно-технической документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения вплоть до запрета на выполнение Подрядчиком всех или отдельных работ с соответствующей записью в журнал производства работ до устранения Подрядчиком выявленных нарушений, при этом данный перерыв в производстве работ не может быть причиной для переноса сроков выполнения работ. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков путем направления письменного уведомления о прекращении исполнения своих обязательств по договору.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Уполномоченные представители Заказчика обеспечивают инспектирование, не нарушая нормальный режим выполнения договора;

3.3.2. вмешаться в производство работ Подрядчиком только если последний:

- своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующих объектов и систем Заказчика;

Дпо Техниф Кошмиев Т.В

- нарушает требования действующих ППР, ПОТ, ПУЭ, ПТЭ, ПБСГГ, НТД Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, не выполняет требования иной технологической и нормативно-технической документации;
- выполняет работы с нарушением сроков производства работ, если окончание их в срок оказывается под угрозой срыва;
- допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.

В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения вплоть до запрета на выполнение Подрядчиком всех или отдельных работ с соответствующей записью в журнал производства работ до устранения Подрядчиком выявленных нарушений, при этом данный перерыв в производстве работ не может быть причиной для переноса сроков выполнения работ, определяемых в соответствии с п.п. 1.8., настоящего договора. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков путем направления письменного уведомления о прекращении исполнения своих обязательств по договору;

3.3.3. требовать замену персонала, нарушающего дисциплину. Запрещается посещение территории Заказчика персоналом Подрядчика и субподрядчиков, не имеющим отношения к выполнению работ;

3.3.4. запретить персоналу Подрядчика или субподрядчиков, имеющему неоднократные нарушения условий договора, доступ на территорию Заказчика;

3.3.5. производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на территорию Заказчика и покидающих ее. В случае обнаружения запрещенных веществ транспортное средство не допускается на территорию Заказчика, а работник(и) Подрядчика/субподрядчика не допускаются на рабочие места;

3.3.6. в любое время отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке путем направления соответствующего письменного уведомления.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. с письменного предварительного согласия Заказчика выполнить работу досрочно;

3.4.2. по согласованию с Заказчиком вывесить в рабочих зонах плакаты с сетевым графиком, технологические плакаты и плакаты по охране труда;

3.4.3. после получения предварительного согласия Заказчика привлечь к исполнению обязательств по настоящему договору третьих лиц (субподрядные организации).

При заключении договора субподряда Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, осуществляет контроль над деятельностью субподрядчиков и несет ответственность перед Заказчиком за удовлетворение требованиям безопасности работ, выполняемых субподрядчиками, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение субподрядчиками своих обязательств, а также договора в целом.

4. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

4.1. Прилагаемые к договору подряда сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком только в компьютерной программе «Гранд-Смета», позволяющим вести накопительные ведомости по локальным сметам.

4.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком.

4.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке материалов и оборудования согласно Приложению 2 к настоящему Договору.

4.4. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования.

4.5. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.

4.6. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на территорию Заказчика несет Подрядчик.

Д/по Т/лишт Кошкина Т.В.

4.8. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на территорию Заказчика.

4.9. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на территорию Заказчика присутствие представителя Заказчика обязательно.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14.

Передача оборудования с территории Заказчика для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.

4.10. В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) материалов и оборудования в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания. Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

5. Приемка выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется по окончании всего объема Работ. Об окончании выполнения всех работ в целом, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Заказчика и предоставить ему оформленные и подписанные со своей стороны: Акт сдачи-приемки выполненных работ КС-2 к которому прикладываются ведомость смонтированного оборудования, протокол тестирования портов профессиональным кабельным анализатором, паспорт СКС, сертификат СКС, гарантийные талоны, схема прокладки кабельных трасс в электронном и печатном виде в формате А3, исполнительскую документацию.

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах и сборах не позднее пяти календарных дней считая со дня подписания всеми необходимыми лицами сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных документов, Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ проверяет их на соответствие Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных работ фактическому объему и стоимости выполненных Работ, Смете работ, содержание Акта по форме ОС-3. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акты и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), Акта по форме ОС-3 и направляет Подрядчику мотивированный отказ.

5.3. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.

5.4. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных Работ.

5.5. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работ являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Сумма возмещения определяется Заказчиком и подлежит выплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.7. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

5.8. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал Хабаровские электрические сети ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Расположенный по адресу: (680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 ИНН 2801108200, КПП 272402001), в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

5.9. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»- (Хабаровские электрические сети).

Директор филиала Кошечев Г.В.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантии качества распространяются на Систему СКС (Материалы, оборудование), выполненную Подрядчиком по Договору. Результатом тестирования структурированной кабельной системы, для обеспечения качества и соответствия общепринятым международным и национальным стандартам, является сертификат, выданный компанией производителем оборудования структурированной кабельной системы, подтверждающий гарантийные обязательства на структурированную кабельную систему. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 25 (двадцать пять) лет с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Гарантийный срок на поставляемые Подрядчиком аппаратную часть активного оборудования устанавливается с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.

6.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока отступлений от настоящего договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков (дефектов) Заказчик обязан во всех случаях немедленно письменно (почтовым письмом, электронной почтой, факсом) известить об этом Подрядчика, после чего последний своими силами и средствами организует необходимые работы по их устранению.

6.4. При выявлении недостатков (дефектов) Подрядчик должен обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) дня со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи.

6.5. Работы, необходимые к выполнению по гарантийным обязательствам, выполняются Подрядчиком после письменного уведомления Заказчика или по телефонограмме в случае немедленной организации работ. Устранение недостатков (дефектов) должно быть осуществлено Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки, но в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков (дефектов).

6.6. Заказчик назначает комиссию для расследования и установления причин наступления события, подпадающего под гарантийные обязательства с включением представителя Подрядчика. Обнаруженные недостатки (дефекты) фиксируются в двухстороннем акте.

Если представитель Подрядчика не прибыл для рассмотрения претензий по качеству выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления уведомления Заказчиком, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения.

Стороны настоящего Договора признают акт составленный Заказчиком в одностороннем порядке действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

6.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения, Заказчик вправе своими силами либо привлечь к их ликвидации третьих лиц, без дополнительного согласования с Подрядчиком с возложением всех расходов за выполненные работы на последнего, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

6.8. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

7. Распределение рисков между сторонами

7.1. Право собственности на результаты выполненных работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ несет Подрядчик.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Заказчика несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.).

8. Ответственность сторон

8.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.2.2. договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,04 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств.

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных работ в период гарантийного

ДПО Ильяш Кошинева Т.В.

обслуживания. В случае несоблюдения Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ и / или сроков устранения недостатков (дефектов) он выплачивает Заказчику пени в размере 0,04 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы пени (штрафа) из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.

8.5. За нарушение требований действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НГД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка, правил пропускного и внутри объектового режимов, условий настоящего договора, не выполнение требований иной технологической и нормативно-технической документации Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.

8.6. Нарушения фиксируются актом, составляемым совместной комиссией, состоящей из 2 (двух) представителей Заказчика и 2 (двух) представителей Подрядчика. Если представители Подрядчика не прибыли для составления акта и/или отказываются от его подписания, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику.

8.7. Стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика. Вышеуказанные акты является основанием для применения штрафа.

9. Обстоятельства непреодолимой силы:

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договор.

9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее: а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

ДПО "Синиф Коммис" 7/В

10. Разрешение споров между сторонами:

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. В случае не урегулирования споров Сторонами путем переговоров, все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным.

10.3. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

10.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд Хабаровского края.

11. Изменение, прекращение и расторжение Договора

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.11.2.

11.2 В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

11.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны вносят изменения в Договор.

11.4. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

11.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

11.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «...» 2014, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Дпо Талант Кошмев Р.В

13. Особые условия. Заключительные положения.

13.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов.

13.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

13.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

13.5. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

13.5.1. Сводный сметный расчет (Приложение № 1).

13.5.2. Техническое задание (Приложение № 2).

13.5.3. Информация о контрагенте» (форма) (Приложение №3).

13.5.4. Гарантийное письмо (форма) (Приложение № 4).

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК		ИСПОЛНИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»)	Название организации	
675000 г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28	Юридический адрес	
675000 г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28	Почтовый адрес	
	Телефоны	
	ОГРН	
	ИНН/КПП	
	Наименование банка	
	Расчетный счет	
	Корр. счет	
	БИК	
	Ответственный	
	Руководитель организации	

От ЗАКАЗЧИКА

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

_____/_____/_____
" " 20 г.

_____/_____/_____
" " 20 г.

ДПО Елена Комарева Т.В.

Сводный сметный расчет:

Д/О *Иванов* Комиссарова Т.В

Техническое задание:

Д/по Санкт-Петербург Т.В

Гарантийное письмо

г. _____ «__» _____ 201__
_____ в лице _____, действующего
на основании _____, именуемое в дальнейшем _____ [Подрядчик/Поставщик/
Исполнитель], в рамках Договора(-ов) от _____ № _____; от _____ № _____,
принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

2. Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора (-ов) у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора (-ов).

3. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора (-ов) со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении Договора (-ов).

4. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором (-ами), вправе заявить отказ от (любого из) Договора (-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что [Заказчик/Покупатель] не ответит указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.

6. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования.

Ф.И.О. [Подпись] Комиссарова Т.В.

[Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

9. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6 и 7 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора (-ов).

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

_____ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]

_____ / _____ /

Д/П О. С. Кошечкина Т.В.