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Открытое Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

		Протокол по выбору победителя

	№ 551/УТПиР-ВП
	[bookmark: _GoBack]«20» октября 2014 года


город  Благовещенск, ул. Шевченко, 28

Способ и предмет закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ:  «ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Игнатьево и ПС 35 кВ Водозабор» для нужд филиала ОАО «ДРСК»  «Амурские электрические сети».
Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. года, раздела  2.2.1 «Услуги ТПиР» № 2662 на основании указания ОАО «ДРСК» от  25.08.2014 г. № 219.
Плановая стоимость закупки:  4 000 000,00   руб. без НДС
Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены постоянно действующей Закупочной комиссии 2 уровня. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О ранжировке предложений Участников закупки.  
1. Выбор победителя.

ВОПРОС 1 «О ранжировке предложений Участников закупки»
ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения после переторжки следующим образом: 
	Место в ранжировке
	Наименование и адрес участника
	Цена заявки до переторжки, руб. без учета НДС
	Цена заявки после переторжки, руб. без учета НДС
	Иные существенные условия

	1 место
	ОАО "Амургражданпроект" (675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, 173)
	3 410 209,00 
	1 634 017,80
	Начало работ: октябрь 2014г.
Окончание работ: апрель 2015г.
Условия финансирования: Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненный документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.
Предложение действительно до 15 ноября 2014г.

	2 место
	ООО "Премьер-Энерго" (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 241А, кор. В, оф. 7)
	3 911 756,00 
	2 200 798,00
	Цена: 3 911 756,00 руб. (цена без НДС)
(4 615 872,08 рублей с учетом НДС).
Начало работ: 03 ноября 2014г.
Окончание работ: 30 июня 2015г.
Условия финансирования: Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Предложение действительно до 05 ноября 2014г.

	3 место
	ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" (Россия, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Советская, 5)
	2 350 662,41 
	не поступило
	Начало работ: 01.11.2014г.
Окончание работ: 30.06.2015г.
Условия финансирования: Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.
Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.
Гарантия на выполненные работы – 36 месяцев.
Предложение действительно до 31 декабря 2014г.

	4 место
	ООО "Электросервиспроект" (г. Биробиджан, ул. Саперная, 23)
	2 549 615,27 
	2 542 221,41
	Начало работ: с момента подписания договора.
Окончание работ: 30.05.2015г.
Условия финансирования: Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.
Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета.
Предложение действительно до 05 декабря 2014г.

	5 место
	ООО ПЦ "ЭКРА" (428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, д. 3)
	3 758 845,95 
	3 145 413,16
	Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ: 30 июня 2015г.
Условия финансирования: Оплата производится за каждый выполненный этап в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Предложение действительно до 10 ноября 2014г.

	6 место
	ООО "Системы и Сети" (675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 6)
	3 844 295,00 
	не поступило
	Начало работ: 01 ноября 2014г.
Окончание работ: 30 июня 2015г.
Условия финансирования: Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Предложение действительно до 31 декабря 2014г.

	7 место
	ООО "Дальэлектропроект" (680028, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 804)
	3 866 296,00 
	не поступило
	Начало работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: 30 июня 2015г.
Условия финансирования: Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Предложение действительно до 08 ноября 2014г.

	8 место
	ООО "СВА-ЭНЕРГО" (660075, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 18, стр. 9, оф. 3-07)
	3 998 644,06 
	не поступило
	Начало работ: 01 октября 2014г.
Окончание работ: 30 июня 2015г.
Условия финансирования: Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.
Предложение действительно до 25 ноября 2014г.



1. ВОПРОС 2 « Выбор победителя»
ОТМЕТИЛИ:
На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно: ОАО "Амургражданпроект" (675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, 173), предложение на общую сумму 1 634 017,80 руб. без НДС (1 928 141,00 рублей с учетом НДС). Начало работ: октябрь 2014г. Окончание работ: апрель 2015г. Условия финансирования: Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненный документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета. Предложение действительно до 15 ноября 2014г.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить ранжировку предложений.
1 место – ОАО "Амургражданпроект" г. Благовещенск
2 место – ООО "Премьер-Энерго"  г. Иркутск
3 место – ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" г. Новосибирск
4 место – ООО "Электросервиспроект" г. Биробиджан
5 место – ООО ПЦ "ЭКРА" г. Чебоксары
6 место – ООО "Системы и Сети" г. Благовещенск
7 место – ООО "Дальэлектропроект" г. Хабаровск
8 место - ООО "СВА-ЭНЕРГО" г. Красноярск

1. Признать Победителем  Участника, занявшего первое место, а именно: ОАО "Амургражданпроект" (675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, 173), предложение на общую сумму 1 634 017,80 руб. без НДС (1 928 141,00 рублей с учетом НДС). Начало работ: октябрь 2014г. Окончание работ: апрель 2015г. Условия финансирования: Оплата производится за каждый выполненный этап с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета, с последующим оформлением счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения по выполненный документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу и счета. Предложение действительно до 15 ноября 2014г.



	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
	

	Моторина О.А. 
	_____________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 
	

	Коротаева Т.В.  
	_______________________________
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