


«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор СП «Западные ЭС»
 Смета на сумму: 1 170 000 руб.

 Ю.Г. Максюта
 « » 2014г.

Объект: Ремонт ВЛ 10 кВ Ф8 ПС Свободный

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 48

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 170.000** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.685** тыс.чел.ч

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ств о | Стоим. ед., руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. | | |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | обсл. машин, чел-ч | обслуж. машины всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |

Раздел 1. Демонтажные работы

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|
| 1. ЕЗ3-04-042-01 | 13 | 627.89 | 470.99 | 8 163 | 2 040 | 6 123 | 0.81 | 10.53 |
| Демонтаж опор ВЛ 10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора | | 156.91 | 104.10 | | | 1 353 | 0.44 | 5.72 |
| Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 - К2 = 15.83; К3 = 5.64; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | | | | | | | | |
| | 89.25% | | | 3 028 | | | | |
| | 48% | | | 1 629 | | | | |
| | | | | 12 820 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------|-----|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|-------|----------------|
| 2. ЕЗЗ-04-040-03 | | | | | | | | | |
| Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода) | | 13 | 748.82 | 379.35 | 9 735 | 4 803 | 4 932 | 2.03 | 26.39 |
| Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 | | | 369.47 | 106.57 | | | 1 385 | 0.45 | 5.85 |
| - К2 = 15.83; К3 = 5.94; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | 89.25% | | | | 5 523 | | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | | 2 970 | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | | 18 228 | | | | |
| · ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | 17 898 | 6 843 | 11 055 2 738 | | 36.92 11.57 |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 3. ЕЗЗ-04-002-24 | | 13 | 7 202.56 | 1 023.67 | 93 633 | 77 971 | 13 308 | 26.6 | 345.8 |
| Установка ж/б А-образных опор, 1 опора | | | 5 997.77 | | | | | | |
| - К2 = 15.83; К3 = 8.02; К4 = 15.83; К5 = 2.55; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | 89.25% | | | | 69 589 | | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | | 37 426 | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | | 200 648 | | | | |
| 4. ЕЗЗ-04-009-01 | | 1.1 | 21 683.52 | 10 971.73 | 23 852 | 10 336 | 12 069 | 47.38 | 52.118 |
| Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | | | 9 396.37 | 3 404.46 | | | 3 745 | 13.13 | 14.443 |
| Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 | | | | | | | | | |
| - К2 = 15.83; К3 = 6.34; К4 = 15.83; К5 = 9.32; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | 89.25% | | | | 12 567 | | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | | 6 759 | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | | 43 178 | | | | |
| 5. ЕЗЗ-02-035-01 | | 13 | 694.13 | | 9 024 | 1 344 | | 0.64 | 8.32 |
| Монтаж траверс на существующие ж/б опоры, 1 траверса | | | 103.37 | | | | | | |
| - К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 4.75; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | | | | | | |
| 6. ЕЗЗ-04-006-02 | | 13 | 66.37 | 15.40 | | | 200 | 0.3 | 3.9 |
| Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей железобетонных, 1 ригель | | | 45.12 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------|--|--------|--------|--------|---|-------|--------|------|-------|
| 1 | - K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 4.92; K6 = 1 | | | | | | | | |
| | <i>Накладные расходы</i> | | | | | | | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | 89.25% | | | | | | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | 48% | | | | | | | |
| 7. Е34-02-036-01 | Изготовление траверс для А образных опор, 1 траверса | 13 | 606.33 | | | 1 611 | | 0.75 | 9.75 |
| | - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 4.99; K6 = 1 | | 123.95 | | | | | | |
| | <i>Накладные расходы</i> | 85% | | | | | | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | 52% | | | | | | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | |
| 8. Е34-02-035-01 | Изготовление хомутов для ригелей, 1 траверса | 13 | 694.13 | | | 1 344 | | 0.64 | 8.32 |
| | - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 4.75; K6 = 1 | | 103.37 | | | | | | |
| | <i>Накладные расходы</i> | 85% | | | | | | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | 52% | | | | | | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | |
| 9. Е33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора | 39 | 382.83 | 318.88 | | 2 494 | 12 436 | 0.44 | 17.16 |
| | - K2 = 15.83; K3 = 6.11; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 | | 63.95 | 110.34 | | | 4 303 | 0.48 | 18.72 |
| | <i>Накладные расходы</i> | 89.25% | | | | | | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | 48% | | | | | | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | |
| 10. Е33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора | 13 | 139.44 | 95.91 | | 566 | 1 247 | 0.3 | 3.9 |
| | - K2 = 15.83; K3 = 6.36; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 | | 43.53 | 36.73 | | | 477 | 0.16 | 2.08 |
| | <i>Накладные расходы</i> | 89.25% | | | | | | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | 48% | | | | | | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | |
| 11. Е33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м, 1 заземлитель | 13 | 710.03 | 414.70 | | 1 585 | 5 391 | 0.81 | 10.53 |
| | - K2 = 15.83; K3 = 4.72; K4 = 15.83; K5 = 6.55; K6 = 1 | | 121.89 | 104.32 | | | 1 356 | 0.61 | 7.93 |
| | <i>Накладные расходы</i> | 89.25% | | | | | | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | 48% | | | | | | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------|---|-----|------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|--------------|-------------------|
| 12. ЕЗ33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления - К2 = 15.83; К3 = 6.98; К4 = 15.83; К5 = 5.47; К6 = 1 | 0.5 | 406.57 270.69 | 129.48 | 203 | 135 | 65 | 1.8 | 0.9 |
| 13. Ц08-02-472-09 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ 10 кВ, 100 м - К2 = 15.83; К3 = 6.03; К4 = 15.83; К5 = 4.09; К6 = 1 | 0.8 | 7 502.98 3 563.97 | 483.12 43.69 | 6 002 | 2 851 | 386 35 | 21.3 0.19 | 17.04 0.152 |
| 14. Е01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта - К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1 | 0.2 | 41 454.97 41 454.97 | | 8 291 | 8 291 | 278 | 55.6 | |
| 15. Е01-02-077-06 | Засыпка траншей и котлованов с рылением грунта вручную, группа грунтов 3м, 100 м3 грунта уплотненного - К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1 | 0.2 | 27 527.26 27 527.26 | | 5 505 | 5 505 | 193 | 38.6 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | 190 253 | 114 620 | 45 102 9 916 | | 571.938 43.325 |
| 16. Ц101-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение - К2 = 12.3; К3 = 1; К4 = 12.3; К5 = 1; К6 = 1 | 13 | 265.56 265.56 | | 3 452 | 3 452 | 1.5 | 19.5 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------|--|--------|----------|---|-------|-----|---|----|------|
| | Накладные расходы | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | 55.25% | | | 1 907 | | | | |
| | Всего с НР и СП | 32% | | | 1 105 | | | | |
| 17. Ц101-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек | | | | 6 464 | | | | |
| | - К2 = 12.3; К3 = 1; К4 = 12.3; К5 = 1; К6 = 1 | 0.13 | 2 831.95 | | 368 | 368 | | 16 | 2.08 |
| | Накладные расходы | | 2 831.95 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | 55.25% | | | 203 | | | | |
| | Всего с НР и СП | 32% | | | 118 | | | | |
| | | | | | 689 | | | | |

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

3 820 3 820 21.58

Раздел 4. Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно.

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 18. Прайс-лист. | 26 | 11 237.28 | | | 292 169 | | | | |
| Стойка опоры СВ110 -5, шт. | | | | | | | | | |
| Поправки: М: *1.02 | | | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| 19. Прайс-лист. | 13 | 9 180.00 | | | 119 340 | | | | |
| Ригель УСО 1а -5а, шт. | | | | | | | | | |
| Поправки: М: *1.02 | | | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| 20. Прайс-лист. | 39 | 499.80 | | | 19 492 | | | | |
| Изолятор штыревой стеклянный, ШС-20Д, шт. | | | | | | | | | |
| Поправки: М: *1.02 | | | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| 21. Прайс-лист. | 39 | 7.65 | | | 298 | | | | |
| Колпачек полиэтиленовый К 7, шт. | | | | | | | | | |
| Поправки: М: *1.02 | | | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| 22. Прайс-лист. | 78 | 231.45 | | | 18 053 | | | | |
| Спиральная вязка СВ 70, шт. | | | | | | | | | |
| Поправки: М: *1.02 | | | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | | | |
| 23. Прайс-лист. | 0.148 | 49 954.50 | | | 7 393 | | | | |
| Уголок стальной 63*63*5, т. | | | | | | | | | |
| Поправки: М: *1.02 | | | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|-----------|---|-----------|---------|--------|---|---------|
| 24. Прайс-лист. | | | | | 1 740 | | | | |
| Круг стальной d- 16, т | | 0.044 | 39 550.50 | | | | | | |
| Поправки: M: *1.02 | | | | | | | | | |
| - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 | | | | | | | | | |
| 25. Прайс-лист. | | | | | | | | | |
| Круг стальной d- 12, т | | 0.032 | 41 142.98 | | 1 317 | | | | |
| Поправки: M: *1.02 | | | | | | | | | |
| - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 | | | | | | | | | |
| 26. Прайс-лист. | | | | | | | | | |
| Круг стальной d- 10, т | | 0.02 | 37 536.00 | | 751 | | | | |
| Поправки: M: *1.02 | | | | | | | | | |
| - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 | | | | | | | | | |
| 27. Прайс-лист. | | | | | | | | | |
| Электроды, кг | | 30 | 428.40 | | 12 852 | | | | |
| Поправки: M: *1.02 | | | | | | | | | |
| - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 | | | | | | | | | |
| 28. Прайс-лист. | | | | | | | | | |
| ПГС, т | | 390 | 510.00 | | 198 900 | | | | |
| Поправки: M: *1.02 | | | | | | | | | |
| - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | | 672 305 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 884 276 | 125 283 | 56 157 | | 630.438 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 6 002 | 2 851 | 12 654 | | 54.895 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | 386 | | 17.04 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | 35 | | 0.152 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 970 | 3 820 | 55 771 | | 591.818 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | 3 820 | | 12 619 | | 54.743 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=68 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 6, 9-12; %=52 - по стр. 5, 7, 8; %=36 - по стр. 14, 15) | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 16, 17) | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 1 049 97 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------|---|-----------------|---|---|-----------|---|---|---|---------|
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 16, 17) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | |
| | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 1 222 | | | | |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 7 153 | | | | |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 1 066 956 | | | | |
| | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП | | | | 118 450 | | | | |
| | без пуско-наладки и оборудования | | | | 64 230 | | | | |
| | с Кзоны | | | | 57 | | | | |
| | с пуско наладочными и оборудованием | 1.02 | | | 1 059 803 | | | | |
| | с индекс дефлятором | | | | 1 080 999 | | | | |
| | нормативная тудоемкость | | | | 1 088 152 | | | | |
| | Зимние удорожание | 4.39 | | | 1 088 152 | | | | |
| | Непредвиденные расходы | 3 | | | 685 | | | | |
| | Итого по смете | | | | 47 770 | | | | |
| | | | | | 34 078 | | | | |
| | | | | | 1 170 000 | | | | 685.333 |
| Составил: начальник сл. Линий | | А.С. Лавриченко | | | | | | | |
| Проверил: начальник сл. Линий | | А.С. Лавриченко | | | | | | | |