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Открытое Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ
	№ 111/УТПиР-П
	г. Благовещенск
	02 февраля 2015 г.



Способ и предмет закупки: Открытый одноэтапный электронный конкурс без предварительного квалификационного отбора: Лот № 1 «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с Тамбовка, филиал "АЭС"; Лот № 2 «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с. Константиновка, филиал "АЭС"; Лот № 3 «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск, филиал "АЭС"; Лот № 4 «Реконструкция ВЛ-10/0.4 кВ пгт. Серышево, филиал "АЭС" 
[bookmark: _GoBack]закупка № 100, 101,102,103 раздел  2.2.1.    ГКПЗ 2015 г.
Закупка проводится на основании указания ОАО «ДРСК» от  18.11.2014 г. № 308.
Плановая стоимость закупки:  
Лот № 1 – 12 000 000,00  рублей без учета НДС;
Лот № 2 – 8 977 000,00 рублей без учета НДС;
Лот № 3 – 12 132 000,00  рублей без учета НДС;
Лот № 4 - 9 611 496,00 рублей без учета НДС

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 2 члена постоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
0. В адрес Организатора закупки поступило 15 (пятнадцать) заявок на участие в  процедуре переторжки.
0. Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе Организатора закупки на Торговой площадке Системы B2B-ESV автоматически.
0. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: 10:00 часов благовещенского времени 02.02.2015 г 
0. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в закупке: Торговая площадка Системы B2B-ESV
	№
п/п
	Наименование Участника закупки и его адрес
	Общая цена заявки до переторжки, руб. без НДС
	Общая цена заявки после переторжки, руб. без НДС

	Лот № 1 «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с Тамбовка, филиал "АЭС"

	1. 
	ООО «Системы и Сети»
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 6
	11 798 611,62
	10 799 981,02

	2.
	ООО «Русстрой»
г. Москва ул. Деловая, 11
	11 517 388,00
	11 459 800,85

	3
	ООО «Амурсельэнергосетьстрой»
г. Благовещенск, ул. 50 лет октября 228
	11 761 082,65
	11 000 000,00

	4
	ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165
	12 000 000,00
	не поступило

	Лот № 2 «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с. Константиновка, филиал "АЭС"

	1
	ООО «Системы и Сети»
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 6
	8 968 487,54
	8 036 085,63

	2
	ООО «Русстрой»
г. Москва ул. Деловая, 11
	8 610 563,00
	8 567 509,32

	3
	ООО «Амурсельэнергосетьстрой»
г. Благовещенск, ул. 50 лет октября 228
	8 915 341,41
	8 450 000,00

	4
	ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165
	8 977 000,00
	не поступило

	5
	ИП Нестеров М.А.
г. Благовещенск, ул. Партизанская, 69
	8 865 469,00
	не поступило

	Лот № 3 «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск, филиал "АЭС"

	1
	ООО «Элмонт»
г. Благовещенск ул. Нагорная 19
	12 000 000,00
	9 600 000,00

	2
	ООО «Системы и Сети»
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 6
	12 127 371,92
	10 873 515,29

	3
	ООО «Русстрой»
г. Москва ул. Деловая, 11
	11 645 646,00
	11 587 416,95

	4
	ООО «Дальэлектромонтаж»
г. Свободный, ул. Шатковская, 126
	12 000 000,00
	11 330 000,00

	Лот № 4 «Реконструкция ВЛ-10/0.4 кВ пгт. Серышево, филиал "АЭС"

	1
	ООО «Системы и Сети»
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 6
	9 611 316,92
	8 880 217,44

	2
	ООО «Русстрой»
г. Москва ул. Деловая, 11
	9 227 203,00
	9 181 066,95

	3
	ООО «Дальэлектромонтаж»
г. Свободный, ул. Шатковская, 126
	9 500 000,00
	8 640 202,24

	4
	ООО «Амурсельэнергосетьстрой»
г. Благовещенск, ул. 50 лет октября 228
	9 389 443,78
	8 900 790,39

	5
	ИП Нестеров М.А.
г. Благовещенск, ул. Партизанская, 69
	9 516 904,55
	9 069 920,45


РЕШИЛИ:
Утвердить протокол переторжки

Ответственный секретарь 
Закупочной комиссии 2 уровня  ОАО «ДРСК»                       		М.Г. Елисеева


Технический секретарь 
Закупочной комиссии 2 уровня  ОАО «ДРСК»                           	 Е.Ю. Коврижкина
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