

2014 г.

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость:	3 877.000 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	12 698 тыс. чел.ч

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
			всего	экс. маш.	оплата труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Е01-02-119-02		2570	327.46		841 584	841 584		4.43	11385.1

Расчистка площадей от кустарника и мелкокопья механизированно, 1 га

1 439 137

513 755

1312.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 16.06; K3 = 4.12; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

68%
36%

349 353
184 952
1 973 442

ИТОГО ПО СМЕТЕ

11385.1
1312.5
11385.1
1312.5

1 439 137
513 755
1 439 137
513 755

841 584

2 280 721

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

без пуско-наладки и оборудования

с КЗОН

итого

Непредвиденные расходы

Итого по смете

1.02

3 690 274

3 764 079

3 764 079

112 922

3 877 000

Составил: начальник сл. Линий

А.С. Лавриченко

Проверил: начальник сл. Линий

А.С. Лавриченко

(Должность, подпись, Ф.И.О)

(Должность, подпись, Ф.И.О)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СП «Западные ЭС»

Смета на сумму:

2 213 400 руб.

Ю.Г. Максютин

2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

Объект: Ремонт ВЛ 110 кВ «Коболдо-Токур»

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.



Сметная стоимость: 2 213.401 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 6.572 тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E01-02-119-02	1200	398.90			478 682	478 682	4.43			5316
Расценка площадей от кустарника и мелкокопья вручную при средней поросли, 100 м2											
- K2 = 10.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
		68%				325 504					
		36%				172 326					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП								
2. E01-02-118-01		35	19 188.49	19 188.49	976 511				
Расценка площадей от кустарника и мелколесья механизированно, 1 га				6 850.07	671 597		671 597		
- K2 = 16.06; K3 = 4.12; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							239 753	17.5	612.5
Накладные расходы		68%			163 032				
Сметная прибыль		36%			86 311				
Всего с НР и СП					920 940				
3. E01-02-099-08		0.7	1 412.17	67.78	989	941	47	7.92	5.544
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев			1 344.38						
- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Накладные расходы		68%			640				
Сметная прибыль		36%			339				
Всего с НР и СП		0.6	2 193.77	105.81	1 316	1 253	63	12.3	7.38
4. E01-02-099-10			2 087.96						
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев									
- K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Накладные расходы		68%			852				
Сметная прибыль		36%			451				
Всего с НР и СП		2.5	2 925.52	141.52	7 314	6 960	354	16.4	41
5. E01-02-099-11			2 784.00						
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев									
- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Накладные расходы		68%			4 733				
Сметная прибыль		36%			2 506				
Всего с НР и СП		3.2	4 512.87	218.11	14 441	13 743	698	25.3	80.96
6. E01-02-099-12			4 294.77						
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев									
- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Накладные расходы		68%			9 345				
Сметная прибыль		36%			4 947				
Всего с НР и СП		0.7	4 061.81	219.14	28 734	2 690	153	25.4	17.78
7. E01-02-101-10			3 842.68						
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы				1 829				
	Сметная прибыль	68%			968				
	Всего с НР и СП	36%			5 641				
8. E01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев	0.6	7 339.91	395.88	4 404	4 166	238	45.9	27.54
	- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы				2 833				
	Сметная прибыль	36%			1 500				
	Всего с НР и СП				8 737				
9. E01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев	2.5	9 434.75	508.92	23 587	22 315	1 272	59	147.5
	- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы				15 174				
	Сметная прибыль	36%			8 033				
	Всего с НР и СП				46 795				
10. E01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев	3.2	15 799.07	852.03	50 557	47 831	2 726	98.8	316.16
	- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы				32 525				
	Сметная прибыль	36%			17 219				
	Всего с НР и СП				100 301				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1 255 730	578 581	677 148		5959.864
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						239 753		612.5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)				1 255 730	578 581	677 148		5959.864
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36)						239 753		612.5
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				556 467				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				294 600				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 106 797				
					2 106 797				
					556 467				
					294 600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	без пуско-наладки и оборудования с КЗоны				2 106 797				
	с пуско наладочными и оборудованием	1.02			2 148 933				
	итого				2 148 933				
	нормативная трудоемкость				6 572				
	непредвиденные расходы	3			64 468				6572.364
	Итого по смете				2 213 401				
Составил: начальник сл. Линий							А.С. Лавриченко		
Проверил: начальник сл. Линий					(должность, подпись, Ф.И.О)				
							А.С. Лавриченко		
					(должность, подпись, Ф.И.О)				