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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ
На строительство и реконструкцию ВЛ-О,4кВ

для технологического присоединения заявителей до 15 кВт
в Алданском районе, в том числе ПИР

1. Основание:
1.1. Инвестиционная программа на 2015г.

И2 И2 Договора на технологическое Заявительприсоединение к электрической сети
1 N22015/Ю 118 от 24.02.2015г Штадченко С.В.
2 . NQ2015/Ю 234 от 08.04.2015г Плешаков В.В
3 2015/Ю 190 от 20.03.2015г 000 "Азим~т-54"
4 2015/Ю 199 от 24.03.2015г Администрация МО "Алданский район"
5 NQ2015IЮ217 от 02.04.2015r Патц С.А
6 NQ2015/Ю 220 от 02.04.2015г Гаврильчик И.А.

2. Объем работ:
2.1. Перед производством работ разработать рабочую документацию,

согласовать, утвердить (с оформлением Заключения комиссии филиала ОАО «ДРСК»
«Южно-Якутские ЭС» по проведению ведомственной энергетической экспертизы) и
передать в филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» в бумажном и электронном
виде;

2.2. Рабочую документацию разработать в соответствии с техническими
условиями на технологическое присоединение. В состав рабочей документации
включить:
- План трассы ВЛ с расстановкой опор ВЛ (от последней опоры действующей ВЛ);
- Ведомость и схемы пересечений;
- Схемы закрепления опор в грунте;
- Схема установки опор;
- Схема узлов крепления СИП;
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- Конструктивно-строительные решения;
- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;
- Схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ;
- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических
решений.
- Локально-сметные расчёты (для каждого заявителя).

2.3. Ориентировочный объем строительно-монтажных работ находится в актах
обследования (приложение 1).

2.4. Прохождение трасс принять в соответствии со схемой (приложение 2).

3. Срок выполнения работ:
1 этап: Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации. Начало

работ - с момента заключения договора.
2 этап: Выполнение строительно-монтажных работ. Начало работ - с момента

З б v О бутверждения аказчиком ра очеи документации. кончание ра от:

Гараж, РС(Я), п. Н'Куранах, район дражных отвалов, место 1369 до 03.07.2015г

Квартира, г. Алдан, ул. 26 Пикет, дом М55, кв.1 до 01.08.2015г
3-х этажный 36 квартирный жилой дом, РС(Я), до 26.08.2015г. Алдан, ул. Кузнецова д.3
Хоккейный корт, РС(Я), пгт. Нижний Куранах, ул. Строительная д.3 до 07.09.2015

Гараж, г. Алдан, ул. Тополиная во дворе домаМ17, местоМ1 до 07.09.2015

Гараж, г. Алдан, ул. Красноармейская, КГС "Цел", блок "А", место Ng 18 до 07.09.2015

4. Требования к подрядной организации:
4.1. Персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-

монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на
допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В с записью
результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-
технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и
иметь соответствующую группу по электробезопасности;

4.2. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной
безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства
электроустановок.

5. Требования к выполнению сметных расчетов:
5.1. Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку

формирования сметной документации ОАО «ДРСК» (размещенных на внешнем
сайте ОАО «ДРСК»).

5.2. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства рф от
16.02.2008г. N~ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного
метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и
цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в
федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная стоимость в текущем уровне



цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением
индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (Минстрой). Для
формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие»,
«Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (Минстрой).
Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов- дефляторов
Минэкономразвития рф. Общие методические положения по составлению сметной
документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-
35.2004.

5.3. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным
расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5.4. Сметную документацию предоставлять в формате MS Ехсе! либо другом
числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы
«Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным
сметам.

6. Правила контроля и приемки выполненных работ
6.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и

лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке,
назначенными приказом по филиалу ОАО «ДРСК». Контролируются: сроки
выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение
безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

6.2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный
доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ.
Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат
беспрекословному выполнению.

б.З. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта,
ппр, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ,
работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор,
и устанавливается срок устранения нарушения.

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с
согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании
представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, ПР-2 и
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных
постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. Х2 100. Подрядчик
предоставляет акты приемки выполненных работ (КС-2, ПР-2) отдельно по каждому
объекту и виду работ (строительство, проектные работы).

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект
исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты
на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и
конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фОТООТЧёТ,
подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам
выполненных работ (форма КС-2).

Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 банковских дней
после подписания актов выполненных работ форма (КС-2, ПР-2) и справок о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З), актов на скрытые работы,
исполнительной документации и предъявления счетов-фактур.



Прием ка скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми
Сторонами двусторонними актами освидетельствования скрытых работ.

6.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта
осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 1О дней с
момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется
актами в установленном Заказчиком порядке.

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта
приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный
пакет исполнительно-технической документации в составе:

• комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный
договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой
документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными
печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за
производство работ;

• технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов,
конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

• акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной
приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и
комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после
предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации,
предусмотренной действующими нормами.

7. Поставка оборудования и материалов.
7.1. Общие требования к условиям поставки:
7.1.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для

производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
7.1.2. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.
Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей

ее сохранность при транспортировке, пере валке, выгрузке средствами механизации и
вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита,
транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и
расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в
технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или мэк. Порядок
отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в
договоре на поставку оборудования.

Стоимость оборудования включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные
работы на объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на шеф-
надзор и шеф-монтаж оборудования, транспортировки, разгрузки и такелажа на
объекте.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения
оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет
своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По
требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.

7.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.
7.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все



оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у
производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию
опросных листов и спецификаций, определенных проектом.

7.2.2.требования к стандартизации продукции.
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих

на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов И ТУ.
Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства

электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и
ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы
Исполнения для различных климатических
эксплуатации, хранения и транспортирования в
факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части
стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

7.2.3. Состав технической и эксплуатационной документации.
Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической

документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкция по
эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и Т.П.) на
русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89,
ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества,
сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными
сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей

7.2.4. Правила приемки оборудования.
Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый

представителями Подрядчика.
В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, пнр или в процессе

эксплуатации в течении гарантийного срока, в том числе и скрытых, поставщик
Подрядчика обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.3. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по
Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и
демонтаже основных средств подрядными организациями

и другие технические изделия.
районов. Категории, условия

части воздействия климатических

8. Другие требования.
8.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в

проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к
Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах,
регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:
• Производство работ в полном соответствии с рабочей документацией,

графиком строительства, строительными нормами и правилами;
• Качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и

действующими строительными нормами и техническими условиями;
• Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при

приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
• Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по

технике безопасности, рациональному использованию территории, охране



окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
8.2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с

мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную
ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых
субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков,
как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет
Подрядчик.

8.3. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку
объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность
положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих
работ Подрядчик исправляет за свой счет.

8.4. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за
счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в
соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПаСом).

8.5. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные
присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной
площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения
в соответствии спроектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими
организациями Заказчик.

8.7. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех
временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых
для выполнения работ и оказания услуг.

8.8. В процессе проведения строительных работ и после их завершения,
собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает
соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01.-85, ГОСТ 17.1.1.01-77,
ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

8.9. Другие требования, указанные в Закупочной документации.

9. Гарантии исполнителя:
9.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а

также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не
менее 60 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока
прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться
Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

9.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком
составляет не менее 60-ти месяцев.

9.3. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента начала
эксплуатации оборудования.

Приложение:
1. Акт обследования - 6 шт.
2. Схемы прохождения трассы - 8 шт.
3. Ведомость объемо работ - 3 шт.
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