

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК"

Хабаровские электрические сети"

А.Е.Кузнецов

2015г.

ПС 35/6 Интурист

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ПС-35 кВ "Интурист" (Закрытое распределительное устройство). (Инв. №НВ010278). Ремонт кровли.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1329,614 тыс. руб.

Средства на оплату труда 311,342 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1756,88 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|----------------------------------|---|---|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатационная машина | Всего | оплаты труда | эксплуатационная машина | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Раздел 1. Разборка кровли | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР58-3-1 Постановка Губернатор Хабаровского края от 09.10.10 №119 | Разборка мелких покрытий из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-3-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР58-3-1 ОЗП=13,53; ЗМ=3,74; ЗПМ=13,53 НР (471 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (663 руб.) СП (345 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (663 руб.) | 0,38 | 94,23 94 | 0,23 | 36 | 36 | | 9,1 | 3,46 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------|---------------------|-----------------|-------|------|-------------|--------|--------|
| 2 | ТЕР07-05-030-11 Постановл.Губернатор.Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Разборка покрытия парапета из мелких ж/б плит массой 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1. разборка сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-030-11 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР07-05-030-11 ОЗП=13,53; ЗМ=5,23; ЗПМ=13,53; МАТ=5,85 НР (4125 руб.); 132%=155%*0,85 от ФОТ (3125 руб.) СП (2125 руб.); 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (3125 руб.) | 0,14 | 1430,09 1177,66 | 252,43 43,1 | 200 | 165 | 35 6 | 98,056 | 13,73 |
| 3 | ТЕР46-04-001-04 Постановл.Губернатор.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно | Разборка: кирпичных стен (разборка парапета) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР46-04-001-04 ОЗП=13,53; ЗМ=4,39; ЗПМ=13,53 НР (2124 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ (2260 руб.) СП (1085 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (2260 руб.) | 1,5 | 234,92 96,66 | 138,26 14,66 | 352 | 145 | 207 22 | 8,24 | 12,36 |
| 4 | ТЕР46-04-008-01 Постановл.Губернатор.Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (частично) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР46-04-008-01 ОЗП=13,53; ЗМ=3,55; ЗПМ=13,53 НР (1997 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ (2124 руб.) СП (1020 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (2124 руб.) | 1,055 | 194,7 148,55 | 46,15 | 205 | 157 | 48 | 14,38 | 15,17 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2) | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернатор.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно | Устройство кровель различных типов из крашеного штампластила (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,53; ЗМ=4,11; ЗПМ=13,53; МАТ=1,77 НР (171721 руб.); 102%=120%*0,85 от ФОТ (168354 руб.) СП (74076 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (168354 руб.) | 3,65 | 16457,17 2164,68 | 756,01 28,73 | 60069 | 7901 | 2759 105 | 173,87 | 634,63 |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Разборка кровли | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|------|---------------------|------------------|--------|------|--------------|--------|--------|
| 6 | ТЕР10-01-053-01 Постановл.Губернатор Ха бар.края от 09.10.10 N119 применительно | Установка каркаса из брусьев (прогоны) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-053-01 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР10-01-053-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,24; ЗПМ=13,53; МАТ=5,15 НР (55676 руб.); 100%=118%*(0,85 от ФОТ (55676 руб.) СП (23941 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (55676 руб.) | 4,8 | 2491,74 549,65 | 42,72 2,39 | 11960 | 2638 | 205 11 | 42,51 | 204,05 |
| 7 | ТСЦ-101-4128 Постановл.Губернатор Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4128 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=0,94 | 11,4 | 136,94 | | 1561 | | | | |
| 8 | ТСЦ-101-4272 И1. Постановл.Губернатор Хабар кра я от 26.01.12 N2 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,7 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3830 Индекс 2 кв 2014 г. к ТСЦ-101-3830 Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 МАТ=2,1 | 3,5 | 35793,52 | | 125277 | | | | |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 Постановл.Губернатор Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Устройство мелких покрытий (брандамауры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,75; ЗПМ=13,53; МАТ=2,32 НР (12875 руб.); 102%=120%*(0,85 от ФОТ (12623 руб.) СП (5554 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (12623 руб.) | 0,47 | 16927,75 1272,95 | 27,41 3,42 | 7956 | 598 | 13 2 | 112,75 | 52,99 |
| 10 | ТЕР46-03-001-01 Изм. 1. Постановл.Губернатор Хабар к рая от 13.12.11 №121 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР46-03-001-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,76; ЗПМ=13,53; МАТ=0,7 НР (26391 руб.); 94%=110%*(0,85 от ФОТ (26075 руб.) СП (13476 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (26075 руб.) | 4,5 | 2655,87 220,4 | 847,05 240,75 | 11951 | 992 | 3812 1083 | 17,3 | 77,85 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|-------|---------------------|-----------------|-------|-----|-----------|--------|-------|
| 11 | ТЕР06-01-015-01 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с задней длиной до 1 м (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР06-01-015-01 ОЗЛ=13.53; ЗМ=6.4; ЗПМ=13.53; МАТ=4.95 НР (11211 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (12597 руб.) СП (5543 руб.): 44%=65%*0.85*0.8 от ФОТ (12597 руб.) | 0,162 | 17219,08 3695,07 | 71,61 4,28 | 2789 | 599 | 12 | 315,01 | 51,03 |
| 12 | ТЕР09-05-006-01 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Резка стального профилированного настила (1 м Реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-006-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР09-05-006-01 ОЗЛ=13.53; ЗМ=3.56; ЗПМ=13.53 НР (2573 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (3342 руб.) СП (1938 руб.): 58%=85%*0.85*0.8 от ФОТ (3342 руб.) | 39,4 | 4,68 4,04 | 0,64 | 184 | 159 | 25 | 0,34 | 13,4 |
| 13 | ТЕР10-01-008-05 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР10-01-008-05 ОЗЛ=13.53; ЗМ=7,11; ЗПМ=13.53; МАТ=4,17 НР (6454 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (6454 руб.) СП (2775 руб.): 43%=63%*0.85*0.8 от ФОТ (6454 руб.) | 0,19 | 7304,28 1614,47 | 96,35 | 1388 | 307 | 18 | 143 | 27,17 |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Покрывтие карнизов из окрашенной оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗЛ=13.53; ЗМ=5,75; ЗПМ=13.53; МАТ=2,32 НР (5727 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (5615 руб.) СП (2471 руб.): 44%=65%*0.85*0.8 от ФОТ (5615 руб.) | 0,21 | 16927,75 1272,95 | 27,41 3,42 | 3555 | 267 | 6 | 112,75 | 23,68 |
| 15 | ТЕР12-01-009-01 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Устройство желобов: настенных (100 м желобов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-009-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-009-01 ОЗЛ=13.53; ЗМ=5,93; ЗПМ=13.53; МАТ=3,08 НР (8143 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (7983 руб.) СП (3513 руб.): 44%=65%*0.85*0.8 от ФОТ (7983 руб.) | 0,38 | 28721,88 956,83 | 348,51 36,08 | 10914 | 364 | 132 14 | 84,75 | 32,21 |
| 16 | ТЕР58-10-6 Послановел, Губернат, Хабар кра я от 09.10.10 N119 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-10-6 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР58-10-6 ОЗЛ=13.53; ЗМ=7,16; ЗПМ=13.53; МАТ=5,36 НР (153 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (112 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (216 руб.) | 0,02 | 10042,57 599,5 | 8,43 | 201 | 12 | | 53,1 | 1,06 |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------|--------------------|-------|------|----|---|------|------|
| 17 | ТЕРр58-10-3 Постановл.Губерн.м.т.Хабар.кра я от 09.10.10 N119 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-3 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-10-3 ОЗП=13,53; ЗМ=7,16; ЗПМ=13,53; МАТ=3,85 НР (557 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (785 руб.) СП (408 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (785 руб.) | 0,06 | 7837,5 721,43 | 8,43 | 470 | 43 | 1 | 63,9 | 3,83 |
| 18 | ТЕРр58-10-1 Постановл.Губерн.м.т.Хабар.кра я от 09.10.10 N119 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-10-1 ОЗП=13,53; ЗМ=7,17; ЗПМ=13,53; МАТ=3 НР (471 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (663 руб.) СП (345 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (663 руб.) | 0,087 | 13590,79 415,47 | 13,69 | 1182 | 36 | 1 | 36,8 | 3,2 |
| 19 | ТЕРр58-22-1 Постановл.Губерн.м.т.Хабар.кра я от 09.10.10 N119 | Смена ухватов для водосточных труб, в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-22-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-22-1 ОЗП=13,53; ЗМ=7,19; ЗПМ=13,53; МАТ=3,45 НР (432 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (609 руб.) СП (317 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (609 руб.) | 0,08 | 1549,38 408,62 | 1,05 | 124 | 33 | | 37,8 | 3,02 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 9, 14-15, 6, 13, 11-12) | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 5, 9, 14-15, 6, 13, 11-12, 16-19) | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Устройство кровли | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Строительный мусор | | | | | | | | | | |
| 20 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-041 ОЗП=10,42 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 0,32 | 52,73 52,73 | | 17 | 17 | | | |
| Итого по разделу 3 | | | | | | | | | | |


Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|---------|
| 21 | ТССЦп03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №87/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТССЦп03-21-01-025 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦп03-21-01-025 ЭМ=6,76 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 0,32 | 22,47 | 22,47 | 7 | | 7 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 24 | 17 | 7 | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | 224 | 177 | 47 | | |
| Итого по разделу 3 Строительный мусор | | | | | | 224 | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 240398 | 14469 | 7281 | | 1172,84 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | 249797 | 21676 | 1245 | | 1756,88 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | 825995 | 293224 | 9473 | 1339 | 1756,88 |
| Накладные расходы | | | | | | 311103 | | 50454 | 18118 | |
| Сметная прибыль | | | | | | 139042 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | 12964 | | | | 19,67 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.7.2, Прим. п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.7.2, Прим. п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | 9513 | | | | 18,54 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим. п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим. п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | 95450 | | | | 105,36 |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.12, Прим. п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим. п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | 905256 | | | | 1154,29 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.10, Прим. п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.10, Прим. п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | 204484 | | | | 358,98 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.6.1, Прим. п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим. п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | 40246 | | | | 79,22 |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.9, Прим. п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.9, Прим. п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | 8003 | | | | 20,8 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 177 | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 47 | | | | |
| Итого | | | | | | 1276140 | | | | 1756,88 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 482317 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 50454 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 311342 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 311103 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|----|---------|
| Сметная прибыль | | | | | | 139042 | | | | |
| Приказ №92-п от 17.10.2014г. Об установлении тарифа на услуги по захоронению твердых бытовых отходов в районе имени Лазо | | | | | | 702 | | | | |
| 2194,67*0,32 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | 1276842 | | | | |
| Непредвиденные затраты 3% | | | | | | 38305 | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | 1315147 | | | | |
| Дефлятор 1,1% | | | | | | 14467 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 1329614 | | | | 1756,88 |

Составил: Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Ведущий инженер ПТС ХЭС:  Н.Н. Степанова
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО
Директор СП ЦЭС
"Хабаровские электрические сети"

 Д.А. Федоров