

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора СП «Западные ЭС»  
Смета на сумму: 3 880 000 руб.

А.А. Воробьев

2015 г.

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

Объект: Ремонт ВЛ 110 кВ «Февральск-Коболдо1»

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **3 880.000** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **12.387** тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 07.2015 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего		экс. маш.		всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	на ед.	всего
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

## НР и СП для организаций с УСН

1. Е01-02-119-02

Расценка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при средней поросли, 100 м2  
- K2 = 10.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

2500 358.42 358.42

896 059 896 059

4.43

11075

63.92% 32.4%

572 761 290 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП				1 759 143				
2.	Е01-02-118-01				1 484 546				
	Расценка площадей от кустарника и мелкокося машинами, 1 га	75	19 793.95	19 793.95			1 484 546		
	- К2 = 16.7; К3 = 4.25; К4 = 16.7; К5 = 1; К6 = 1			7 123.05			534 229	17.5	1312.5
	Накладные расходы				341 479				
	Сметная прибыль	63.92%			173 090				
	Всего с НР и СП	32.4%			1 999 115				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 380 605	896 059	1 484 546		11075
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						534 229		1312.5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.92)								11075
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32.4)								11075
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								1312.5
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2 380 605	896 059	1 484 546		11075
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				914 240		534 229		1312.5
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				463 413				
	без пуско-наладки и оборудования				3 758 258				
	с Кзоны				914 240				
	с пуско наладочными и оборудованием	1.02			463 413				
	Итого				3 758 258				
	нормативная трудоемкость				3 833 423				
	Непредвиденные расходы				3 833 423				
	Итого по смете	1			3 833 423				
					12 388				
					46 577				
					3 880 000				
	Составил: начальник сл. Линий						А.С. Лавриченко		12387.5
	Проверил: начальник сл. Линий						А.С. Лавриченко		