

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

Оснащение быстродействующими защитами ВЛ-110 кВ "РГРЭС-Михайловка", ПС
"Михайловка"(СМР)

№№	Наименование	Основание	Стоимость, руб (без НДС)
1	Оснащение быстродействующими защитами ВЛ-110 кВ "РГРЭС-Михайловка", ПС "Михайловка" (демонтажные и пусконаладочные работы)	Локальный сметный расчет №7.1	782 176,44
2	Оснащение быстродействующими защитами ВЛ-110 кВ "РГРЭС-Михайловка", ПС "Михайловка"(СМР)	Локальный сметный расчет №7.2	1 267 776,55
ИТОГО:			2 049 952,99
НДС:			368 991,54
ИТОГО С НДС:			2 418 944,53



составил: *Наралык А.Т.С.П.В.Э.* *Бурмас Т.В.*

проверил: *Инженер-сметчик Зайков А.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Ц10-04-013-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010 применительно) Демонтаж. Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блоkirочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полу, масса до 100 кг, фаза В., 1 компл. Начисления: НЗ= 1.35*0.7, Н4= 1.35*0.7, Н5= 1.35*0.7, Н48= 0 - К2 = 17.21; К3 = 5.03; К4 = 17.21; К5 = 4.74; К6 =	1	3 806.20 3 251.39	554.81 172.23	3 806.20	3 251.39	554.81 172.23	18.52 0.93		
1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		73.51% 39.78%		2 516.70 1 361.92 7 684.82					
3. Ц10-04-013-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010 применительно) Демонтаж. Фильтр присоединения, фаза В., 1 компл. Начисления: НЗ= 1.35*0.7, Н4= 1.35*0.7, Н5= 1.35*0.7, Н48= 0 - К2 = 17.21; К3 = 5.03; К4 = 17.21; К5 = 4.74; К6 =	1	3 806.20 3 251.39	554.81 172.23	3 806.20	3 251.39	554.81 172.23	18.52 0.93		
1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		73.51% 39.78%		2 516.70 1 361.92 7 684.82					
4. Ц08-03-572-07 (Постановление № 633 от 13.11.2010 применительно.) Демонтаж панелей защит и автоматики., 1 шт. Начисления: НЗ= 1.35*0.7, Н4= 1.35*0.7, Н5= 1.35*0.7, Н48= 0 - К2 = 17.21; К3 = 7.13; К4 = 17.21; К5 = 4.36; К6 =	2	1 636.67 844.24	792.44 96.77	3 273.35	1 688.47	1 584.88 193.54	4.4 0.39		
1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		75.9% 39.78%		1 428.45 748.66 5 450.46					
5. Е33-04-030-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж разъединителей вручную, 1 компл. Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 - К2 = 17.21; К3 = 9.21; К4 = 17.21; К5 = 6.15; К6 =	1	1 239.07 1 010.14	228.93	1 239.07	1 010.14	228.93	5.19		
1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		83.9% 36.72%		847.51 370.92 2 457.50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль								
	Всего с НР и СП	24.48%			29 488.38				
					212 513.91				
9.	Ц101-13-020-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве до 10 шт. МДС 81-40.2006 Табл. 2 п.4. Кзтр=1.2 В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения На электротехнических устройствах в действующих ядерных установках с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, 1 комплекс Начисления: Н5= 1.2 - К2 = 12.94; К3 = 1; К4 = 12.94; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	2	51 158.55 51 158.55		102 317.10	102 317.10		244.8	489.6
		51.94%			53 143.50				
		24.48%			25 047.23				
					180 507.83				
10.	Ц101-04-075-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоваздушной автоматики на линии без ответвлений МДС 81-40.2006 Табл. 2 п.4. Кзтр=1.2 В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения На электротехнических устройствах в действующих ядерных установках с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, 1 полукомплект Начисления: Н5= 1.2 - К2 = 12.94; К3 = 1; К4 = 12.94; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1	18 094.47 18 094.47		18 094.47	18 094.47		96	96
		51.94%			9 398.27				
		24.48%			4 429.53				
					31 922.26				
11.	Ц101-12-029-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Испытание цепи вторичной коммутации МДС 81-40.2006 Табл. 2 п.4. Кзтр=1.2 В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения На электротехнических устройствах в действующих ядерных установках с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, 1 испытание	132	420.50 420.50		55 505.77	55 505.77		2.4	316.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Начисления: Н5= 1.2 - К2 = 12.94; К3 = 1; К4 = 12.94; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	51.94% 24.48%			28 829.70 13 587.81 97 923.28				
12. Ц101-03-005-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разъединитель однополюсный напряжением от 110 до 220 кВ, 1 шт. Начисления: Н5= 1.2 - К2 = 12.94; К3 = 1; К4 = 12.94; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1 1 065.69 1 065.69	51.94% 24.48%			1 065.69	1 065.69			6
ИТОГО ПО СМЕТЕ					331 209.13	326 295.13	4 914.00 1 018.17 3 974.49 930.11		1686.66 5.01 88.09 4.74
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 580.90	15 606.41			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73.51 - по стр. 1-3; %=75.9 - по стр. 4)					12 200.98				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.78 - по стр. 1-4)					6 578.23				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.9 - по стр. 5; %=103.87 - по стр. 6)					1 385.84				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36.72 - по стр. 5; %=52.02 - по стр. 6)					640.53				
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					309 248.36	309 248.36			1590.96
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=51.94 - по стр. 7-12)					160 623.60				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=24.48 - по стр. 7-12)					75 704.00				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					545 575.96				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					588 342.20				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					174 210.42				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					82 922.76				
Оплата труда рабочих					326 295.13				
Эксплуатация машин					4 914.00				
в т. ч. оплата труда механизаторов					1 018.17				
ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки					42 766.24				
Значение Кзоны					1.00				
С Кзоны					42 766.24				
ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и оборудованием					588 342.20				
Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 1,044)					1.050				
С индекс дефлятором					617 759.31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трудоемкость в ч\час	1			1 691.67				
	Количество дней командировок (ввести продолжит раб дня)	8			211.46				
	Командировочные (введите дневная ставка (руб)	500			105 730.00				
	Непредвиденные	1.5			9 266.39				
	Проектно сметные работы %	8			49 420.74				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				782 176.44				
	НДС	18			140 791.76				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				922 968.20				
Составил:		 (должность, подпись, Ф.И.О)							
Проверил:		 (должность, подпись, Ф.И.О)							

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 495 976.33 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 495 976.33 руб.

_____ / _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

_____ / _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Объект: Оснащение быстродействующими защитами ВЛ-110 кВ "РГРЭС-Михайловка", ПС "Михайловка"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.2

(Локальный сметный расчет)

Оснащение быстродействующими защитами ВЛ-110 кВ "РГРЭС-Михайловка", ПС "Михайловка"(СМР)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1495976.33** руб.
монтажных работ: **545389** руб.
Нормативная трудоемкость: **1265.59** чел.ч
Сметная заработная плата: **234750** руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2016 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ств о	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.		всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего
					в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Ц08-03-571-05
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Щит заводского изготовления однорядный или
двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм,
1 м ширины по фронту
Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35
- К2 = 17.21; К3 = 7.12; К4 = 17.21; К5 = 6.11; К6 =
1
Накладные расходы 75.9%
Сметная прибыль 39.78%
Всего с НР и СП

2	4 713.42	2 770.37	9 426.84	3 649.52	5 540.74	9.52	19.04
	1 824.76	337.35			674.70	1.35	2.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	ц08-03-573-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. (ШОН) ОПДС-2821.2011 Прил. №4, Табл. 1 п.5.1 Кзтр=1.35; Кзм=1.35 Производство ремонтно-строительных и монтажных работ внутри работающих ТП и РП при наличии допуска, 1 шт. Начисления: НЗ = 1.35; Н4 = 1.35; Н5 = 1.35 - К2 = 17.21; К3 = 6.49; К4 = 17.21; К5 = 4.23; К6 = 1 Накладные расходы 75.9% Сметная прибыль 39.78% Всего с НР и СП		1	1 030.97 613.36	403.91 78.99	1 030.97	613.36	403.91 78.99	3.2 0.39
3.	ц08-03-573-05 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм, 1 шт. Начисления: НЗ = 1.35; Н4 = 1.35; Н5 = 1.35 - К2 = 17.21; К3 = 6.58; К4 = 17.21; К5 = 4.37; К6 = 1 Накладные расходы 75.9% Сметная прибыль 39.78% Всего с НР и СП		1	1 227.22 613.36	597.29 113.38	1 227.22	613.36	597.29 113.38	3.2 0.55
4.	ц10-04-014-05 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Высокочастотный заградитель, масса до 500 кг, 1 шт. Начисления: НЗ = 1.35; Н4 = 1.35; Н5 = 1.35 - К2 = 17.21; К3 = 4.99; К4 = 17.21; К5 = 4.17; К6 = 1 Накладные расходы 73.51% Сметная прибыль 39.78% Всего с НР и СП		1	13 337.33 10 593.08	1 828.56 560.16	13 337.33	10 593.08	1 828.56 560.16	60.35 3.01
5.	ц10-04-013-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) применительно) Конденсатор связи, масса конденсатора до 100 кг, 1 компл. Начисления: НЗ = 1.35; Н4 = 1.35; Н5 = 1.35 - К2 = 17.21; К3 = 5.03; К4 = 17.21; К5 = 4.74; К6 = 1		1	5 820.42 4 644.84	792.59 246.04	5 820.42	4 644.84	792.59 246.04	26.46 1.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	73.51% 39.78%			3 595.29 1 945.59 11 361.30				
6.	Ц10-04-014-05 (Постановление № 633 от 13.11.2010 фильтр присоединения, масса до 500 кг, 1 шт. Начисления: H3= 1.35; H4= 1.35; H5= 1.35 - K2 = 17.21; K3 = 4.99; K4 = 17.21; K5 = 4.17; K6 =	1	13 337.33 10 593.08	1 828.56 560.16	13 337.33	10 593.08	1 828.56 560.16	60.35 3.01	60.35 3.01
7.	Ц08-04-744-18 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг, 100 м Объем: 827+276+260+250 Начисления: H3= 1.35; H4= 1.35; H5= 1.35 - K2 = 17.21; K3 = 6.18; K4 = 17.21; K5 = 2.12; K6 =	16.13	12 690.68 11 000.60	276.15 52.97	204 700.75	177 439.64	4 454.35 854.44	59.13 0.23	953.77 3.7
8.	Ц08-03-574-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм², 100 жил Начисления: H3= 1.35; H4= 1.35; H5= 1.35 - K2 = 17.21; K3 = 7.25; K4 = 17.21; K5 = 1.85; K6 =	2.3	7 671.63 4 348.15	25.84 3.49	17 644.75	10 000.74	59.43 8.02	22.68 0.01	52.16 0.03
9.	Ц08-02-158-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм², количество жил до 10, 1 шт. Начисления: H3= 1.35; H4= 1.35; H5= 1.35 - K2 = 17.21; K3 = 7.25; K4 = 17.21; K5 = 2.86; K6 =	56	265.98 130.57	25.84 3.49	14 894.76	7 312.05	1 446.98 195.16	0.7 0.01	39.31 0.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы								
	Сметная прибыль	75.9%			5 697.97				
	Всего с НР и СП	39.78%			2 986.37				
					23 579.10				
10.	E07-04-004-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) укладка плит покрытий, 100 м3 сборных конструкций	0.009	184 864.10	98 691.45	1 663.78	537.78	888.22	336.43	3.03
	Объем: 0.029*30		59 753.08	12 230.81			110.08	37.11	0.33
	Начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35								
	- K2 = 17.21; K3 = 3.5; K4 = 17.21; K5 = 5.78; K6 = 1								
	Накладные расходы	103.87%			672.93				
	Сметная прибыль	52.02%			337.02				
	Всего с НР и СП				2 673.73				
11.	E33-04-030-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка разъединителей с помощью механизмов	1	2 977.88	1 073.45	2 977.88	1 888.01	1 073.45	9.71	9.71
	МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кзм=1.2		1 888.01	197.85			197.85	0.79	0.79
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи								
	ОПДС-2821.2011 Прил. №4,Табл.1 п.8 Кзтр=1.15; Кзм=1.15								
	Строительство, ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города, 1 компл.								
	Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2								
	- K2 = 17.21; K3 = 6.64; K4 = 17.21; K5 = 6.15; K6 =								
1		83.9%			1 750.04				
	Накладные расходы	36.72%			765.93				
	Сметная прибыль				5 493.84				
	Всего с НР и СП								
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
12.	E11-01-002-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	3	2 170.61	320.31	6 511.84	1 915.99	960.93	3.73	11.19
	- K2 = 17.21; K3 = 5.9; K4 = 17.21; K5 = 9.69; K6 = 1		638.66	102.40			307.20	0.55	1.65
	Накладные расходы	98.28%			2 184.95				
	Сметная прибыль	45.9%			1 020.44				
	Всего с НР и СП				9 717.24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Е07-06-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту, 100 мЗ сборных конструкций		0.013	204 543.64 66 240.43	50 427.59 13 943.89	2 659.07	861.13	655.56 181.27	372.96 55.8	4.85 0.73
1 - К2 = 17.21; К3 = 5.62; К4 = 17.21; К5 = 8.68; К6 =	Объем: 0.58+0.7								
Накладные расходы	103.87%				1 082.74				
Сметная прибыль	52.02%				542.26				
Всего с НР и СП					4 284.07				
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО.									
14. Прайс. Шкаф ШЗВ 1000*600*350, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1	52 326.00		52 326.00				
15. Прайс. Лоток Л-20-5, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		10	2 111.40		21 114.00				
16. Прайс. Плита покрытия ПП-10-5, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		20	780.69		15 613.75				
17. Прайс. Кабель КВВГЭнг-LS 5*2,5, км Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.26	132 588.76		34 473.08				
18. Прайс. Кабель КВВГЭнг-LS 4*4, км Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.827	210 050.84		173 712.05				
19. Прайс. Кабель РК-75-9-12, км Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.25	100 400.84		25 100.21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Прайс.	Кабель КВВГЭнг-LS 10*1,5, км Поправки: М: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.276	111 363.23		30 736.25				
21. Прайс.	Выключатель автоматический S202-z8UC, шт. Поправки: М: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	14 522.77		43 568.31				
22. Прайс.	Выключатель автоматический S202-z8UC с дистанционным расцепителем S2C-A2L и вспомогательным контактом S2C-S/H6R, шт. Поправки: М: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	18 093.27		18 093.27				
23. Прайс.	Дин-рейка 50022 35*15, шт. Поправки: М: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	673.19		673.19				
24. Прайс.	Разъединитель РВО 10 кВ до 600А с приводом, шт. Поправки: М: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	20 776.22		20 776.22				
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.9 - по стр. 1-3, 7-9; %=73.51 - по стр. 4-6)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.78 - по стр. 1-9)									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.87 - по стр. 10, 13; %=83.9 - по стр. 11; %=98.28 - по стр. 12)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.02 - по стр. 10, 13; %=36.72 - по стр. 11; %=45.9 - по стр. 12)									
ВСЕГО ПО СМЕТЕ									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
Материалы									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
в т. ч. оплата труда механизаторов									
					731 419.27	230 662.58	20 530.57		1246.62
							4 087.45		18.97
					281 420.37	225 459.67	16 952.41		1217.84
							3 291.05		15.47
					172 971.78				
					1 003 744.20				
					178 662.44				
					93 662.68				
					480 226.11				
					230 662.58				
					20 530.57				
					4 087.45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки				1 003 744.20				
	Значение Кзоны				1.03				
	С Кзоны				1 033 856.53				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и оборудованием				1 033 856.53				
	Индекс дефлятор (вводится как коэффициент 1,044)				1.050				
	С индекс дефлятором				1 085 549.36				
	Трудоемкость в ч\час	1			1 265.59				
	Количество дней командировок (ввести продолжит раб дня)	8			158.20				
	Командировочные (введите дневная ставка (руб))	500			79 100.00				
	Непредвиденные	1.5			16 283.24				
	Проектно сметные работы %	8			86 843.95				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1 267 776.55				
	НДС	18			228 199.78				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 495 976.33				
	Составил:	<div> <div>Зар</div> <div>Васильков А.А.</div> </div>							
	Проверил:	<div> <div>Инженер-сметчик Зар</div> <div>Зинин А.В.</div> </div>							
		<div> <div>Должность, подпись, Ф.И.О)</div> <div>(должность, подпись, Ф.И.О)</div> </div>							