

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА СМР)
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **Семенюка Евгения Валентиновича**, действующего на основании доверенности от 01.01.2017 г. № 15, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от _____ № _____, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _____ № _____ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Константиновского района (с.Верхняя Полтавка) к сетям 10/0,4 кВ**, (далее по тексту договора – Объект) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и проектно-сметной документацией. Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

1.3. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению заявителя ООО «Амурагрокомплекс» по договору на осуществление технологического присоединения № 1056-ТП от 26.04.2016 к электрическим сетям Заказчика.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками (начальными, промежуточными и конечными) и стоимости работ.

2.2. Датой завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта, по форме КС-11 или КС-14 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а.

2.3. Срок начала работ по Договору с момента заключения договора. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее **«10» августа 2017 г.**

3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору), Сводной таблицей стоимости работ с приложением локальных смет (приложение № 2 к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

М.П. (Магарава)

10.01.2017