




**ДРСК**  
**Акционерное Общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 39-93-59, факс (4162) 39-92-89  
E-mail: doc@amur.drsk.ru, ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

**Утверждаю:**  
**Заместитель директора по развитию и**  
**инвестициям филиала АО «ДРСК»**  
**«Амурские электрические сети»**

 **А.А. Майоров**  
«22» 01 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на разработку проекта планировки территории (проект межевания в составе**  
**проекта планировки) «Строительство ВЛ 35 кВ Сковородино – КС-6 две**  
**одноцепные протяженностью 28 км» Сковородинский район, Амурская область»**

**1. Заказчик:**

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

**2. Основание для выполнения работ:**

2.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 2017 г.

2.2. Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 19.12.2016 № 1314 «О подготовке документации по планировке территории».

2.3. Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 17.01.2017 № 40 «О внесении дополнения в постановление администрации района от 19.12.2016 № 1314».

2.4. Техническое задание на разработку проекта планировки (проект межевания в составе проекта планировки), утв. постановлением администрации Сковородинского района от 17.01.2017 № 40.

**3. Наименование, местонахождение, краткие характеристики объекта:**

Объект – ВЛ 35 кВ Сковородино – КС-6 две одноцепные, Сковородинский район Амурская область.

Местоположение – Амурская область, Сковородинский район.

Протяженность ВЛ 35 кВ – 28 км.

**4. Цель работы:**

Подготовка документации по планировке территории – документации по планировке территории (проект межевания в составе проекта планировки) в объеме согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию.

**5. Основные положения:**

5.1. Способ проведения закупки – открытый запрос цен.

5.2. Заказчик планирует заключить с победителями договор подряда на выполнение работ, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Техническому заданию.

5.2. Предметом договора подряда является:

- разработка проекта планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) «Строительство ВЛ 35 кВ Сковородино – КС-6 две одноцепные протяженностью 28 км» Сковородинский район, Амурская область», выполнение мероприятий необходимых для ее утверждения уполномоченным органом местного самоуправления.

5.3. Общая стоимость работ по договору является твердой ценой и не подлежит корректировке до конца срока окончания работ, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения в Техническое задание.

5.4. Критерием выявления победителя на выполнение работ является наименьшая сметная стоимость.

#### **6. Требования к Участнику:**

6.1. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, обязательное наличие специальных разрешений (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ в случаях, предусмотренных законом) (ст. 49 Гражданского кодекса РФ).

6.2. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов: геодезическое оборудование (спутниковая GPS-ГЛОНАСС аппаратура, электронные нивелиры и т.п.).

6.3. Наличие у Участника в штате кадастрового инженера, заключившего с ним трудовой договор для осуществления геодезических и картографических работ, с обязательным предоставлением документов подтверждающих требуемую квалификацию.

Наличие у трудоустроенных кадастровых инженеров свидетельства СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров», с обязательным предоставлением свидетельств СРО, полиса страхования (согласно Федеральному закону от 30.12.2015 № 452-ФЗ).

6.4. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

6.5. Участники обязаны предоставить копии документов, подтверждающих поверку (калибровку) технических средств и оборудования (действующих на момент окончания действия договора) в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в посл. ред.), право их владения.

#### **7. Прочие условия:**

7.1. Документацию изготавливать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.

7.3. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет. При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

#### **8. Срок выполнения работ:**

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – не позднее 6 (шести) месяцев с момента заключения договора.

#### **9. При выполнении работ руководствоваться:**

9.1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

9.2. Земельный кодекс Российской Федерации;

9.3. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в посл. ред.);

9.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

9.5. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994).

9.6. Закон Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области» (в посл. ред.).

9.7. Схема территориального планирования Сковородинского района, утв. решением Сковородинского районного Совета народных депутатов от 25.09.2012 № 74 (в посл. ред.).

9.8. Генеральный план муниципального образования город Сковородино, утв. решением Совета народных депутатов города Сковородино от 12.09.2014 № 288 (в посл. ред.).

9.9. Правила землепользования и застройки города Сковородино, утв. решением Совета народных депутатов от 25.03.2010 № 413 (в посл. ред.).

9.10. Генеральный план муниципального образования Неверский сельсовет, утв. решением Неверского сельского Совета народных депутатов от 15.12.2015 № 102 (в посл. ред.).

9.11. Правила землепользования и застройки муниципального образования Неверский сельсовета, утв. решением Неверского сельского Совета народных депутатов от 15.12.2015 № 102 (в посл. ред.).

#### **10. Приемка выполненных работ и их оплата:**

10.1. По окончании работ Заказчику предоставляются материал в объеме, количестве, комплектности и в качестве, предусмотренном Техническим заданием (приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

10.2. Порядок приемки документации определен разделом 3 договора подряда.

10.3. По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки предусмотренные договором.

10.4. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

#### **11. Гарантийные обязательства:**

Гарантия качества на все выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств, согласно процедуре предусмотренной договором.

#### **12. Приложения:**

Приложение № 1 Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 19.12.2016 № 1314 «О подготовке документации по планировке территории».

Приложение № 2 Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 17.01.2017 № 40 «О внесении дополнения в постановление администрации района от 19.12.2016 № 1314».

Приложение № 3 Техническое задание на разработку проекта планировки (проект межевания в составе проекта планировки), утв. постановлением администрации Сковородинского района от 17.01.2017 № 40.


Начальник ОКСИ



И.Н. Соловьева

Согласовано:

Начальник департамента  
капитального строительства и  
инвестиций АО «ДРСК»



Ю.Е. Осинцев

