



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Организация канала связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления ПС 35/6 кВ Восточная - РПБ Алдан, ВОЛС протяженностью 1 750 м
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв 2016г с пересчетом в прогнозные цены 2017г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Организация канала связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления ПС 35/6 кВ Восточная - РПБ Алдан, ВОЛС протяженностью 1 750 м	81,269	36,252			117,52
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	81,269	36,252			117,52
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	81,269	36,252			117,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСНр-81-05-02-2001	Производство работ в зимнее время - 6,1%	4,957	2,211			7,169
4	Расчет	Перевозка свыше 3 км				2,938	2,938
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4,957	2,211	0,000	2,938	10,107
		Итого по Главам 1-9	86,227	38,464	0,000	2,938	127,629
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты - 3%	2,587	1,154	0,000	0,088	3,829
		Итого "Непредвиденные затраты"	2,587	1,154	0,000	0,088	3,829
		Итого с непредвиденными	88,813	39,618	0,000	3,026	131,457
Итого "Переход в текущие цены 3 кв. 2016 г.							
11	№31523-ХМ/09 от	Строительно-монтажные работы И=7,49*0,952	633,282	282,494			915,776
15	27.09.2016г	Прочие работы И=8,42				25,480	25,480
		Итого в ценах на 3 кв 2016г	633,282	282,494	0,000	25,480	941,256
	Минэкономразвития РФ от 06.05.2016	Пересчет в цены 2017г (1,05)	664,946	296,618	0,000	26,754	988,319
		НДС	119,690	53,391	0,000	4,816	177,897
		ВСЕГО с НДС	784,637	350,010	0,000	31,570	1166,217