

## СМЕТА ЗАТРАТ

Модернизации ССПИ ПС 110/35/6 кВ «Залив» с выводом на ДП ОДИАС  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2016 год

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Общая сметная стоимость, руб.	
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы		349 228,00	791 816,00	138 233,00	1 279 277,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		349 228,00	791 816,00	138 233,00	1 279 277,00
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7		349 228,00	791 816,00	138 233,00	1 279 277,00
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8		349 228,00	791 816,00	138 233,00	1 279 277,00
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		Итого по Главам 1-9		349 228,00	791 816,00	138 233,00	1 279 277,00
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
		Итого по Главам 1-10		349 228,00	791 816,00	138 233,00	1 279 277,00
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
2		Разработка рабочей документации				177 034,00	177 034,00
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				177 034,00	177 034,00
		Итого по Главам 1-12		349 228,00	791 816,00	315 267,00	1 456 311,00
<b>Непредвиденные затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%		10 477,00	23 754,00	9 458,00	43 689,00
		Итого "Непредвиденные затраты"		10 477,00	23 754,00	9 458,00	43 689,00
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
		Итого с учетом "Дополнительные затраты в текущих ценах"		359 705,00	815 570,00	324 725,00	1 500 000,00
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%		64 746,90	146 802,60	58 450,50	270 000,00
		Итого "Налоги и обязательные платежи"		64 746,90	146 802,60	58 450,50	270 000,00
		Всего по сводному расчету		424 451,90	962 372,60	383 175,50	1 770 000,00

Заместитель директора по развитию и инвестициям

Скаредин В.А.

Начальник ООСТНиУИ

Москалев В.А.

И. о. начальника ОСДР

Мазнинова Е.В.

Инженер-сметчик 1 кат. ОСДР

Гаврюш Т.П.