






























- ПТЭ (действующее издание); 

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на 

территории Российской Федерации»; 

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                 

Основные положения»; 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; 

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; 

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам»; 

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в 

области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества 

строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и 

Хабаровского края. 

3.3. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом 

утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному 

Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику 

выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до  

предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные 

виды работ. 

        3.4. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и 

строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию 

объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке  оформление наряд-допуска 

на производство работ. 

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных 

решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.    

         3.6. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, 

зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 

«Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 

«Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. 

Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), 

Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов. 

        3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые 

согласования для возможности производства работ. 

4.  Требования к Участнику закупки: 

4.1 Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме 

для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном 

порядке) и иметь в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009г. № 624 в наличие свидетельства саморегулируемой организации о 

допуске к работам по организации строительства (либо иные, определенные 

законодательством РФ разрешительные документы на выполнение видов деятельности), 

в том числе: 

 



ɉ. 20 «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɥɢɧɢɣ ɫɜяɡɢ»: 
20.2. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɟɬɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ ɞɨ 35 ɤȼ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. 

20.5. Ɇɨɧɬɚɠ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɨɩɨɪ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 
ɞɨ 35 ɤȼ. 

20.8. Ɇɨɧɬɚɠ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɝɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɬɪɨɫɨɜ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɨ 35 ɤȼ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. 

20.10. Ɇɨɧɬɚɠ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɨ 35 ɤȼ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. 

20.12. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ. 

ɉ.24 «ɉɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ»: 
24.4. ɉɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɥɨɜɵɯ ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. 
24.6. ɉɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. 
24.8. ɉɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɩɪяɠɟɧɢя ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɨɤɚ.  ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 

5.3. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɨ 35 ɤȼ 
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ.  Ɋɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ: 

1.3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ 
1:2000 - 1:500, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɫɴɟɦɤɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 

1.4. Ɍɪɚɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.  Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɯɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ: 

1.1. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
1.2. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɯɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɫɫɵ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ 

ɨɛɴɟɤɬɚ. 
1.3. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɯɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ 

ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
          4.2. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɢɧɵɯ ɥɢɰ (ɩɨ ɞɨɝɨɪɭ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ). 

           ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɥɢɰ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-

ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ: 

ɚ) ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ; 
ɛ) ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ (ɋɊɈ).  

           4.3. ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ 23) ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ (ɞɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɩɪɚɜɤɟ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ: 
ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɍɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɤɨɩɢɹɦɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 

ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɥɢɛɨ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɍɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɤɨɩɢɹɦɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ/ɥɢɡɢɧɝɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ). 

Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ                                   
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№ 
ɩ/ɩ 

Ɋɟɫɭɪɫɵ 

ȿɞ. 
ɢɡɦɟɪɟ
ɧɢɹ 

Ʉɨɥ-ɜɨ 
(ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 
ɲɬɭɤ) 

1 
Ʉɪɚɧɵ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 10 ɬ 

ɟɞ. 1 



2 
Ɇɚɲɢɧɵ ɛɭɪɢɥɶɧɨ-ɤɪɚɧɨɜɵɟ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ  ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3,5 ɦ  ɟɞ. 1 

3 Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɛɨɪɬɨɜɵɟ, ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ  5 ɬ  ɟɞ. 1 

4 Ȼɪɢɝɚɞɧɵɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɟɞ. 1 

5 Ⱥɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɫ ɜɵɫɨɬɨɣ ɩɨɞɴёɦɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 12 ɦ. ɟɞ. 1 

 ɂɬɨɝɨ ɟɞ.     5 

                        4.4. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɥɢɛɨ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ. 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ ɍɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɤɨɩɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 

4.4.1. Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ (ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩ. 1.2.3 «ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɫɟɬɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɷɧɟɪɝɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
13 ɹɧɜɚɪɹ 2003 ɝ. № 6) ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ, ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɤȼ . 

4.4.2.  Ⱥɤɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɭɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩ.ɩ. 4.4.1.-4.4.2, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ ɍɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɤɨɩɢɢ (ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ): 

ɚ) ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ, 
ɛ) ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɯ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ, 
ɜ) ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 

ɝ) ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ.  
         4.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɍɱɚɫɬɧɢɤɚ: 

4.5.1. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɟɧ, ɢɦɟɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ (ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɢ ɧɚɥɚɞɤɟ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫ III-V ɝɪɭɩɩɨɣ ɩɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɭɧɤɬɨɜ 1.5., 2.4.,  2.5  ɉɪɚɜɢɥ ɩɨ 
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɊɎ ɨɬ 24.07.201 № 328ɧ, ɩɭɧɤɬɭ 1.4.1 
ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɢɦɟɬɶ 
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɧɚ ɞɨɩɭɫɤ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɨ ɢ ɜɵɲɟ 1000 ȼ ɫ ɡɚɩɢɫɶɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɉɍɗ, ɉɌɗ, 
ɉɌȻ, ɉɉȻ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɦɟɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  

ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ 25) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɞɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɪɚɜɤɟ ɨ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɢ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɤɨɩɢɹɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ - ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɚ ɛɭɪɢɥɶɧɨ-ɤɪɚɧɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɪɚɤɬɨɪɚ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ; ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ 
ɜɵɞɚɱɢ ɧɚɪɹɞɨɜ - ɞɨɩɭɫɤɨɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ 
ɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɢɠɟ V ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɜɵɲɟ 
1000 ȼ ɢ ɧɟ ɧɢɠɟ IV - ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɞɨ 1000 ȼ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɩɢɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ). 

 



Таблица 24 
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1 58,37 25,01 83,38 8 10,42 1,73 

2 46,38 19,88 66,26 8 8,28 1,38 

3 178,68 76,56 255,21 8 31,9 5,32 

4 65,92 28,25 94,17 8 11,77 1,96 

5 42,48 18,2 60,68 8 7,58 1 

6 162,6 56,83 189,43 8 23,67 4 

7 27,67 11,86 39,63 8 4,95 1 

8 37,59 16,11 53,7 8 6,71 1 

9 21,13 9,06 30,19 8 3,77 1 

10 74,54 31,95 106,49 8 13,31 2 

11 382,74 164,03 546,77 8 68,34 11,39 

 

          Таблица 25 
Рабочий персонал 

 
№п/п Должность Чел, не менее 

1 Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) 1 

2 Машинист бурильно-крановых машин 2 

3 Рабочие 3 

 ИТОГО 6 

 

4.5. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами 

Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций. 

  4.6. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме 

соответствующем, расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость  

определяется  на основании методических указания по определению сметной стоимости 

строительства (Приложение 2 к Техническому заданию). 

 

      5. Требования к выполнению сметных расчетов: 
      5.1.Сметная стоимость  определяется  на основании методических указания по 

определению сметной стоимости строительства (Приложение 2 к Техническому 

заданию): 

     5.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;  

     5.1.2. «Порядок определения стоимости работ по техническому 

перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов 

генерации, сетей, зданий и сооружений»; 

    5.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».  

    5.2. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 

16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного 

метода: 

   5.2.1.Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 

2014г. с учетом изменений),  в соответствии с действующими нормативными и 

методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов.  Расчет 

производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ. 

   5.2.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени 

составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной 

стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в 



строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Хабаровского края).  

   5.2.3. Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости 

оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям 

«Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).  

   5.3. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-

дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению 

сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в 

МДС 81-35.2004.  

   5.4. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным 

расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет. 

   5.5. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом 

числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы  «WIN RIK»  

или «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным 

сметам.   Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны 

полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не 

уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом. 

   5.6. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные 

затраты» в размере 3%. 

     5.7. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта 

основных средств (согласно пунктам технического задания). 

    5.8.  На объект, предусматривающий выполнение проектной документации, 

предоставить отдельный сметный расчет затрат, выполненный на основании 

справочник базовых цен на проектные работы либо иным способом 

6. Материально-техническое обеспечение: 

6.1 Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение 

материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, 

тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком. 

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и 

материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных 

дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. 

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию 

опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания 

производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, 

может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. 

      6.2 Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям:  

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок 

указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации). 

Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории 

России. 

Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя 

(поставщиком может быть завод-изготовитель). 

6.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь 

предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, 

сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические 

сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие 

качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.  

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и 

результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства 

работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.  



        6.4. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов 

импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на 

русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и 

эксплуатации). 

 

 7. Правила контроля и приемки выполненных работ:  

7.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или 

лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, 

назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения 

работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных 

условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 

7.2.  Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный 

доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. 

Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат 

беспрекословному выполнению. 

7.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, 

ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, 

работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и 

устанавливается срок устранения нарушения. 

7.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с 

согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании 

представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением 

Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. 

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект 

исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты 

на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, 

сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий 

фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ 

(форма КС-2). 

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в 

соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной 

приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. 

Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и акты 

освидетельствования скрытых работ предоставляются непосредственно после 

выполнения этих работ, но не реже 1 раза в месяц. 

7.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта 

осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с 

момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется 

«Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11). 

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной 

комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом  полный пакет 

исполнительно-технической документации в составе: 

• комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный  

договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой 

документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью 

Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ; 

• технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и 

другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций 

и деталей, примененных при производстве работ; 



 ɚɤɬɵ ɨɛ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɚɤɬɵ ɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɩɪɢɟɦɤɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; ɚɤɬɵ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;  ɨɛɳɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɪɚɛɨɬ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɴɟɦɤɢ, ɞɪɭɝɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. 

8.ɋɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ: 
ɇɚɱɚɥɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ - ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 

Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ -31.09.2017ɝ. 
9. Ƚɚɪɚɧɬɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ: 

9.1. Ƚɚɪɚɧɬɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɜɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ  ɜ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ  
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 60 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɜɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ,  ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɚɜɢɥ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ. 

9.2. ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɥɢɛɨ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɤɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ  ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 

9.3. Ɍɟɱɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟ ɦɨɝ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ 
(ɞɟɮɟɤɬɨɜ), ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ. 
     10. Ⱦɪɭɝɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 

10.1. ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɬɪɨɝɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ  ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɤ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ, ɜ ɋɇɢɉ, ɋɉ, ɋɚɧɉɢɧ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 

ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ:  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ (ɫɟɬɟɜɵɦ) ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ;  Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ;  ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɤɟ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ.  ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɡɟɦɥɢ. 

Ɉɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɨɜ ɢ 
ɩɟɪɟɞɟɥɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 

        10.2. ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɜɟɞɟɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɯɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɮɚɤɬɵ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɪɚɛɨɬ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ 
ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɚ:  

- ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ (ɮɨɪɦɚ Ʉɋ-6), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɯɨɞ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ,  ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɫɟ ɮɚɤɬɵ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɪɚɛɨɬ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɚ;  



- журнал учета выполненных работ (фора КС-6А),  в котором отражаются работы 

по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых 

норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.   

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам  № 

КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 

1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей 

особенности производства работ по договору подряда. 

10.3. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной 

безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. 

     

Приложение:  

1. Акт обследования.                 

2. Методика определения сметной стоимости 

 

 

 







Приложение 2 к ТЗ 

 

Методика определения сметной стоимости 

 
   

№ п/п 
Наименование глав, работ и  

затрат 

Порядок определения стоимости прочих работ и затрат в 

текущем уровне цен (ссылки на законодательные и норма-

тивные документы). 

1 Локальные сметные расчеты   

1.1 

Выполнение локальных сметных 

расчетов 

Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне 

цен (редакция 2009г. с учетом изменений),  в соответствии с 

действующими нормативными и методическими документами, 

внесенными в федеральный реестр сметных нормативов под-

лежащих применению при определении сметной стоимости 

объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, 

ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ. Исключением являются: ЭС ЕАО и 

Южно-Якутские ЭС, расчет смет производится по ФЕР (феде-

ральным единичным расценкам). 

1.2 Накладные расходы 

Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соот-

ветствие с МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, письмом Гос-

строя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС 

1.3 Сметная прибыль 

Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соот-

ветствие с МДС 81-25.2004, письмом ФАСиЖКХ от 18.11.2004 

№АП-5536/06, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-

ИП/12/ГС 

1.4 

Стоимость материалов, конструкций 

и изделий 

Определяется по ТССЦ соответствующего региона и ФССЦ.  

Перевозка материалов, конструкций и  изделий учтена на рас-

стояние определенное РЦЦС (Хабаровский и Приморские 

края, федеральные сборники - 30км), (Амурская область - 10 

км). Транспортировка грузов свыше указанного расстояния 

учитывается дополнительно. При отсутствии материала в 

сборнике, стоимость может определяться по прайс-листам за-

водов - изготовителей, но не выше стоимости аналогичного 

материального ресурса, указываемого в региональных анали-

тических изданиях, публикующих информацию о средних 

сметных ценах на основные строительные ресурсы. В сметной 

стоимости материалов, определенных по данным заводов-

изготовителей или поставщиков, дополнительно учитываются 

транспортные расходы по его доставке на приобъектный склад 

строящегося объекта и заготовительно-складские расходы 

(строительные материалы - 2%, металлоконструкции - 0,75%).  

1.5 

Определение затрат на перевозку 

грузов 

Затраты на перевозку грузов зависят от транспортных схем 

доставки материалов, условий и расстояний их транспортиров-

ки. Транспортные расходы рекомендуется определять на осно-

вании калькуляций транспортных расходов по группам мате-

риалов в соответствии с транспортной схемой доставки (ПОС) 

материалов. При калькулировании стоимости транспортных 

расходов должны учитываться тарифы на грузовые перевозки 

различными видами транспорта, в том числе по железнодо-

рожным перевозкам, принимать стоимость по действующим 

нормативным документам и прейскурантам естественных мо-

нополий с учетом индексов. 



1.6 Стоимость оборудования  

Определяется по ценам поставщиков и включается в смету с 

учетом стоимости запасных частей, необходимых для обеспе-

чения работы оборудования в процессе его наладки, пуска и 

освоения, стоимости тары и упаковки, транспортных расходов 

по доставке оборудования от поставщика до приобъектного 

склада, а так же средств на заготовительно-складские расходы. 

При отсутствии возможности определения транспортных за-

трат методом калькулирования принимаем: затраты на транс-

портные расходы в размере 3 - 6% от отпускной цены обору-

дования; расходы на комплектацию оборудования в размере от 

0,5 - 1% от его отпускной цены; заготовительно-складские рас-

ходы в размере не менее 1,2% от суммы всех затрат на обору-

дования, включая отпускную цену; затраты на стоимость тары 

и упаковки до 1,5% от стоимости оборудования; затраты на 

стоимость запасных частей принимаются в размере до 2% от 

отпускной цены на оборудование. 

      

2 Сводный сметный расчет   

2.1 

Глава 1. Подготовка территории 

строительства   

2.1.1 

 Оформление земельного участка и 

разбивочные работы:   

2.1.1.1 

Затраты по отводу земельного участ-

ка 

Определяются по расчету, составленных исходя из площади 

отводимых участков и договорных цен, установленных орга-

низациями-исполнителями и включаются в графы 7, 8.  

2.1.1.2 

Затраты по разбивке основных осей 

зданий и сооружений, переносу их в 

натуру и закреплению пунктами и 

знаками 

 

Определяются по расчету на основании Сборников цен на 

изыскательские работы для строительства и включаются в 

графы 7, 8. Средства на выполнение строительных работ по 

закреплению в натуре пунктов и знаков включаются в графы 4 

и 8. 

2.1.1.3 

Плата за землю при изъятии (выкупе) 

земельного участка для строитель-

ства, а также выплата земельного 

налога (аренды) в период строитель-

ства 

 

Определяется на основании Закона РФ "О плате за землю" от 

11.10.91 №1738-1 (с изменениями и дополнениями), Земель-

ным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 

15.03.97 №319 "О порядке нормативной цены земли" (п.8 при-

ложение 8), Федеральным законом "Об оценочной деятельно-

сти в РФ", Методическими рекомендациями по определению 

рыночной стоимости земельных участков, исходя из размеров 

земельного налога и нормативной цены земли (графы 7 и  8). 

2.1.1.4 

Затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организаци-

ей исходных данных, технических 

условий на проектирование и прове-

дение необходимых согласований по 

проектным решениям, а также вы-

полнением по требованию органов 

местного самоуправления исполни-

тельной контрольной съемки постро-

енных инженерных сетей 

Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги 

(графы 7 и 8). 

2.1.2 Освоение территории строительства.   

2.1.2.1 

Затраты, связанные с компенсацией, 

возмещением  - определяются по 

расчету 

Определяются на основании расчета исходя из положений, 

приведенных в постановлении Правительства РФ от 07.05.03 

№262 "Об утверждении правил возмещения собственникам 

земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендатором земельных участков убытков, причиненных изъя-

тием или временным занятием земельных участков, ограниче-

нием прав собственноственников земельных участков, земле-

пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков, либо ухудшением качества земель в результате дея-

тельности других лиц" (графы 4, 7 и 8) 



2.1.2.2 

Затраты, связанные с освоением тер-

ритории строительства и включае-

мые в строительно-монтажные рабо-

ты: освобождение территории строи-

тельства, вырубка лесонасаждений, 

вывозка мусора от разборки, рекуль-

тивация нарушенных земель 

Определяются на основании проектных данных (объемов ра-

бот) и действующих расценок по локальным и объектным сме-

там (графы 4, 5,7 и 8) 

3 

Глава 8. Временные здания и со-

оружения.   

3.1 

Размер средств на временные здания 

и сооружения 

 ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строи-

тельство временных зданий и сооружений. При расчете необ-

ходимо обращать на п.2.1 сборника. 

4 Глава 9. Прочие работы и затраты.   

4.1 

Дополнительные затраты при произ-

водстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время 

ГСН 81-05-02-2007. Температурная зона - приложение 1 п.25;  

Дополнительные затраты, связанные с воздействием ветра - п.9 

Общих положений. 

4.2 

Затраты на содержание действующих 

постоянных и восстановление их 

после окончания строительства ав-

томобильных дорог 

Определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в 

соответствии с проектными объемами работ по расценкам 

сборника №27 "Автомобильные дороги" (графы 4, 5 и 8) 

4.3 

Затраты по перевозке автомобиль-

ным транспортом работников строи-

тельных и монтажных организаций 

или компенсация расходов по орга-

низации специальных маршрутов 

городского пассажирского транспор-

та 

Определяются расчетами на основе ПОС с учетом обосновы-

вающих данных транспортных предприятий (графы 7 и 8).  

Затраты по перевозке автотранспортом работников строитель-

но-монтажных организаций к месту и обратно разрешается 

включать в Сводный сметный расчет в том случае, когда ме-

стожительство (пункт сбора) рабочих и служащих находится 

на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный 

или пригородный транспорт либо отсутствует либо не в состо-

янии обеспечить перевозку работников.  

4.4 

Затраты, связанные с осуществлени-

ем работ вахтовым методом 

Определяются расчетами на основе ПОС, которые должны 

учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых 

поселков, перевозку вахтовых рабочих до места вахты и опла-

ту суточных в период нахождения в пути (графы 7 и 8) 

4.5 

Затраты связанные с командировани-

ем рабочих для выполнения строи-

тельных, монтажных и специальных 

строительных работ 

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполне-

ния строительных, монтажных и специальных строительных 

работ определяются расчетами на основании ПОС или по 

сметной трудоемкости, определенной в сметной документации 

(графы 7 и 8), исходя из дальности расстояния до объекта 

строительства и характера выполняемых работ. Постановление 

Правительства РФ от 02.10.02 №729. 

4.6 

Затраты связанные с перебазирова-

нием техники 

 Перебазировка техники определяется расчетом на основании 

ПОС. (графы 7 и 8) 

4.7 

Затраты связанные с премированием 

за ввод в действие построенных объ-

ектов 

Согласно приложения 8 п.9.8 МДС 81-35.2004  определяются 

расчетом от итога по графам 4 и 5 сводного сметного расчета 

на основании письма Госкомтруда СССР и Госстроя СССР от 

10.10.91 № 1336-ВК/1-Д. Письмо Управления ценообразования 

и сметного нормирования Госстроя России от 24.03.2000 № 10-

101. Письмо Минрегионразвития РФ от 17.11.2009 №38292-

ИП/08 (графы  7 и 8.) 

4.8 Исключен  Приказ Минстроя России от 16.06.2014 №294/пр 

4.9 

Затраты на проведение пусконала-

дочных работ 

 Локальные сметные расчеты составляются на основании  

МДС 81-27-2007 Методические рекомендации по применению 

государственных элементных сметных норм на пусконаладоч-

ные работы. Письмо Росстроя от 05.09.2007 №СК-3253/02. 

(графы 7 и 8) 

4.10 

Дополнительные затраты на достав-

ку материалов  

Определяется расчетом, который обосновывается проектом 

организации строительства. (графы 4 и 8) 

4.11 

Средства на возмещение затрат, свя-

занных с подвижным характером 

работ в строительстве 

Не больше 3,74% по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета 

стоимости строительства без учета стоимости оборудования. 

(графы 7 и 8) 



5 

Глава 10. Содержание службы за-

казчика. Строительный контроль.   

5.1 Содержание службы заказчика 

Не больше 1,2% от стоимости строительства объекта. п. 3.2.19 

(графы 7 и 8) 

5.2 Строительный контроль 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 (графы 

7 и 8) 

6 

Глава 12. Проектно-

изыскательские работы.   

6.1 

Проектно-изыскательские работы - 

согласно расчета 

Соответствует  стоимости договора на проектно-

изыскательские работы с учетом письма Минрегиона РФ от 

23.06.09 № 19281-ИП/08 (графы 7 и 8) 

6.2 

Экспертиза проекта - (Постановле-

ние Правительства РФ от 05.03.07 

№145)  

Расчет по приложению к Постановлению Правительства РФ от 

05.03.2007 №145 и согласно письму Минрегиона РФ от 

18.06.09 № 18712 - ИМ/08. (графы 7 и 8) 

6.3 Авторский надзор  

0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 

сводного сметного расчета. Письмо Минрегиона РФ от 

25.02.2009г. №4882-СМ/08. (графы 7 и 8 ) 

7 Непредвиденные затраты   

7.1 Непредвиденные затраты  3% (п.4.96 МДС 81-35.2004) 

8 НДС 18%  

На основании Федерального закона РФ от 07.07.2003г №117-

ФЗ.(графы 4-8) 

      

9 Перевод в текущие цены 

Сметная документация составляется в базисном, текущем и 

прогнозном уровне цен.  

 Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в 

соответствии с рекомендациями РЦЦС.  

Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные 

работы» применяются в соответствии с ежеквартальными 

письмами Минстроя России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


