

СМЕТА ЗАТРАТ

Выполнение работ по реконструкции ПС 35 кВ Гайдамак и ПС 35 кВ Молокозавод с заменой ОД и КЗ (под ключ)

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2017 год

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1		Строительно-монтажные работы ПС 35 кВ Гайдамак		5 003 961,00	4 084 366,46		9 088 327,46
2		Строительно-монтажные работы ПС 35 кВ Молокозавод		4 768 511,00	3 845 674,00		8 614 185,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		9 772 472,00	7 930 040,46		17 702 512,46
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7		9 772 472,00	7 930 040,46		17 702 512,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8		9 772 472,00	7 930 040,46		17 702 512,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3		ПНР ПС 35 кВ Гайдамак				280 184,80	280 184,80
4		ПНР ПС 35 кВ Молокозавод				269 197,18	269 197,18
		Итого по Главам 1-9 (с учетом затрат на временные здания и зимнего удорожания)		9 772 472,00	7 930 040,46	549 381,98	18 251 894,44
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
		Итого по Главам 1-10		9 772 472,00	7 930 040,46	549 381,98	18 251 894,44
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
5		Разработка рабочей документации ПС 35 кВ Гайдамак				698 134,96	698 134,96
6		Разработка рабочей документации ПС 35 кВ Молокозавод				670 757,12	670 757,12
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				1 368 892,08	1 368 892,08
		Итого по Главам 1-12		9 772 472,00	7 930 040,46	1 918 274,06	19 620 786,52
Непредвиденные затраты							
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%		146 587,07	118 950,61	28 774,11	294 311,79
		Итого "Непредвиденные затраты"		146 587,07	118 950,61	28 774,11	294 311,79
Дополнительные затраты в текущих ценах							
		Итого с учетом "Дополнительные затраты в текущих ценах"		9 919 059,07	8 048 991,07	1 947 048,17	19 915 098,31
Налоги и обязательные платежи							
8	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%		1 785 430,63	1 448 818,39	350 468,67	3 584 717,70
		Всего по сводному расчету		11 704 489,70	9 497 809,46	2 297 516,84	23 499 816,01

Заместитель директора по развитию и инвестициям

Скаредин В.А.

Начальник ООСТНиУИ

Москалев В.А.

Начальника ОСДР

Стеценко Л.В.

Инженер-сметчик 1 кат. ОСДР

Зиянгирова М.В.