Протокол выбора победителя закупка 1115
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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
		
Протокол № 380/УТПиР-ВП
заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу предложений  на право заключения Договора на выполнение работ «Оснащение устройством ОМП   филиал ХЭС», закупка 1115

	город  Благовещенск
	«25» мая 2018 



№ ЕИС – 31806317462
Способ и предмет закупки: Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ «Оснащение устройством ОМП   филиал ХЭС», закупка 1115  р. 2.2.1 ГКПЗ 2018.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены постоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК»  1-го уровня.

[bookmark: _GoBack]ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. Об утверждении результатов процедуры переторжки.
1. Об итоговой ранжировке заявок.
1. О выборе победителя запроса предложений.

РЕШИЛИ:
По вопросу № 1
1. Признать процедуру переторжки не состоявшейся.
1. Утвердить окончательные цены заявок участников
	№
п/п
	Наименование Участника закупки 
	Окончательная цена заявки, руб. без НДС

	1
	ООО «Амур-ЭП» ИНН/КПП 2724046821/272401001 
ОГРН 1022701285914
	678 491.53


	2
	ООО "Строительная Компания "Сурсум" ИНН/КПП 2721202448/ 272101001 ОГРН 1132721004184
	678 491.53*




*Участником нарушены следующие требования:
 п. 13.9. Регламента ЭТП: Участник по истечению 24 часов, после завершения переторжки, не подгрузил скорректированные документы, улучшающее свое ценовое предложение.
п. 2.10.9. Документации о закупке «При несоблюдении требований в оформлении документа с минимальной ценой, указанных в пункте 2.10.8. Документации о закупке, а также порядка его представления, предусмотренного регламентом ЭТП, любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре».
п. 2.10.10 Документации о закупке 2.10.10	 «В случае непредставления или несоответствия представленных документов установленным требованиям, закупочная комиссия отклоняет заявку данного участника».

По вопросу № 2
0. Утвердить итоговую ранжировку заявок
	Место в итоговой ранжировке
	Дата и время внесения изменений в заявку
	Наименование и адрес участника
	Окончательная цена заявки, руб. без НДС
	Итоговая оценка предпочтительности
	Применение приоритета в соответствии с 925-ПП

	1 место
	24.04.2018 05:45
	ООО "Строительная Компания "Сурсум" ИНН/КПП 2721202448/ 272101001 ОГРН 1132721004184
	678 491.53*

	0,10
	нет

	2 место
	25.04.2018 04:56
	ООО «Амур-ЭП» ИНН/КПП 2724046821/272401001 
ОГРН 1022701285914
	678 491.53

	0,10
	нет


*Участнику присвоено 1 место, согласно п. 2.11.2 Документации о закупке, т. к. при равенстве окончательных цен и равном присвоении количестве баллов, меньший порядковый номер в ранжировке присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.

По вопросу № 3
1. Признать Победителем запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ «Оснащение устройством ОМП   филиал ХЭС», участника, занявшего первое место по степени предпочтительности для заказчика ООО "Строительная Компания "Сурсум" ИНН/КПП 2721202448/272101001 ОГРН 1132721004184 на условиях: стоимость заявки 678 491.53 руб. без учета НДС (800 620.01 руб. с учетом НДС). Срок выполнения работ: с 12.06.2018 до 30.10.2018. Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, при условии согласования Сторонами сметной документации в соответствии с пунктом 3.2 Договора , и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора , но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора. Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора. Гарантийные обязательства: Гарантия качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта приемки работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.


	Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»
	
___________________Т.В. Челышева






































Исп. Коротаева Т.В.
Тел. (4162) 397-205
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