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Стройка: Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.6. Участок "КС-5" Нагорная"- КС-6 

"Сковородинская" км 1290,7-км 1550 в составе стройки: "Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7-км 1524,4)", 
расположенный по адресу: Амурская область, Тынд 

 

Объект: Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.6 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 

(Локальный сметный расчет) 

Подготовительные работы 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 1 954.017 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 1.744 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 388.161 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств
о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Е01-02-114-02  

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и 
мелколесье средние, га 

6.025 6 401.66 6 401.66 38 570  38 570   

 2 317.68 13 964 7.4 45 

   - К2 = 1; К3 = 9.73; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 

= 1 
        

 Накладные расходы 71%   9 914     

 Сметная прибыль 36%   5 027     

 Всего с НР и СП    53 511     
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2. Е01-02-118-01  

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья машинами глубинной подготовки 
полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), га 

12.05 23 637.20 23 637.20 284 828  284 828   

 8 613.00 103 787 28 331 

   - К2 = 1; К3 = 6.92; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 71%   73 689     

 Сметная прибыль 36%   37 363     

 Всего с НР и СП    395 880     

 

3. Е01-02-116-02  

Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья кустарниковыми 
граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 
л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 
мелколесье: средние, га 

12.05 2 112.14 2 112.14 25 451  25 451   

 814.32 9 813 2.6 31 

   - К2 = 1; К3 = 9.2; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 71%   6 967     

 Сметная прибыль 36%   3 533     

 Всего с НР и СП    35 951     

 

4. Е01-02-120-05  

Сжигание с перетряхиванием валов из 
кустарников, мелколесья и корней 
корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние, га 

12.05 9 910.91 1 193.87 119 426 78 613 14 386 37 451 

6 523.91 432.17 5 208 1.4 17 

   - К2 = 21.75; К3 = 9.73; К4 = 21.75; К5 = 
6.38; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 71%   59 513     

 Сметная прибыль 36%   30 176     

 Всего с НР и СП    209 114     
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5. Е01-02-121-05  

Повторное сжигание с перетряхиванием 

валов из кустарников, мелколесья и корней 
корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и 
мелколесье средние, га 

12.05 6 834.11 726.64 82 351 47 168 8 756 22 270 

3 914.35 263.18 3 171 0.8 10 

   - К2 = 21.75; К3 = 9.73; К4 = 21.75; К5 = 
6.38; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 71%   35 741     

 Сметная прибыль 36%   18 122     

 Всего с НР и СП    136 214     

 

6. Е01-02-099-02  

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 20 см, 100 шт 

11.1 1 333.06  14 797 14 797  6.5 72 

1 333.06     

   - К2 = 21.75; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 
1 

        

 Накладные расходы 71%   10 506     

 Сметная прибыль 36%   5 327     

 Всего с НР и СП    30 630     

 

7. Е01-02-101-03  

Разделка древесины мягких пород, 
полученной от валки леса, диаметр стволов: 
до 20 см, 100 деревьев 

11.1 3 936.97  43 700 43 700  22 240 

3 936.97     

   - К2 = 21.75; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 
1 

        

 Накладные расходы 71%   31 027     

 Сметная прибыль 36%   15 732     

 Всего с НР и СП    90 459     

 

8. Е01-02-100-04  

Трелевка хлыстов древесины на расстояние 
до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), диаметр стволов до 20 см, 100 шт 

11.1 4 462.07 3 255.81 49 529 13 389 36 140 7.1 79 

1 206.26 1 271.51 14 114 4.1 45 

   - К2 = 21.75; К3 = 9.65; К4 = 21.75; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 71%   19 527     

 Сметная прибыль 36%   9 901     
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 Всего с НР и СП    78 957     

 

9. Т01-01-01-007  

Погрузка при автомобильных перевозках: 
леса круглого, 1 т груза 

383.4 191.50 191.50 73 420  73 420   

     

   - К2 = 15.8; К3 = 15.8; К4 = 15.8; К5 = 1; 

К6 = 1 
        

 

10
. 

Т01-01-02-007  

Разгрузка при автомобильных перевозках: 

леса круглого, 1 т груза 

383.4 191.50 191.50 73 420  73 420   

     

   - К2 = 15.8; К3 = 15.8; К4 = 15.8; К5 = 1; 
К6 = 1 

        

 

11
. 

Т03-01-02-020  

Перевозка грузов II класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние: до 20 км, 1 т груза 

383.4 203.49 203.49 78 017  78 017   

     

   - К2 = 1; К3 = 11.23; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 
1 

        

 

 Отсыпка площадок 

 

12
. 

Е01-01-033-05  

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 
2 (ПГС), 1000 м3 

0.748 4 428.83 4 428.83 3 313  3 313   

 1 227.35 918 4.2 3.1 

   - К2 = 1; К3 = 13.4; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 

= 1 
        

 Накладные расходы 85%   780     

 Сметная прибыль 40%   367     

 Всего с НР и СП    4 461     

 

13
. 

Е01-01-033-11  

При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к расценке 
01-01-033-05, 1000 м3 

0.748 1 960.15 1 960.15 1 466  1 466   

 543.32 406 1.9 1.4 
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   - К2 = 1; К3 = 13.4; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 85%   345     

 Сметная прибыль 40%   162     

 Всего с НР и СП    1 974     

 

14
. 

Е01-02-003-01  

Уплотнение грунта вибрационными катками 
2,2 т на первый проход по одному следу при 
толщине слоя: 25 см, 1000 м3 

0.748 14 508.73 14 508.73 10 853  10 853   

 4 213.41 3 152 15 11 

   - К2 = 1; К3 = 13.39; К4 = 21.75; К5 = 1; 

К6 = 1 
        

 Накладные расходы 85%   2 679     

 Сметная прибыль 40%   1 261     

 Всего с НР и СП    14 793     

 

15
. 

Е01-02-003-07  

На каждый последующий проход по одному 
следу добавлять: к расценке 01-02-003-01, 
1000 м3 

2.992 1 108.86 1 108.86 3 318  3 318   

 498.95 1 493 2.3 6.8 

 Объем: 748*4         

   - К2 = 1; К3 = 13.31; К4 = 21.75; К5 = 1; 
К6 = 1 

        

 Накладные расходы 85%   1 269     

 Сметная прибыль 40%   597     

 Всего с НР и СП    5 184     

 

16

. 
С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (где 

1,2-коэффициент перехода от первой зоны к 
пятой (применяется только для материала), 
м3 

748 605.11  452 624     

     

 Поправки: ПЗ: *1.2 

 Текущая цена         

 

 Организация проезда 
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17
. 

Е01-01-030-06  

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 2, 1000 м3 

2.33 7 935.88 7 935.88 18 491  18 491   

 2 199.36 5 125 7.5 17 

   - К2 = 1; К3 = 13.4; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 85%   4 356     

 Сметная прибыль 40%   2 050     

 Всего с НР и СП    24 897     

 

18

. 
Е01-01-030-14  

При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 

01-01-030-06, 1000 м3 

2.33 6 283.13 6 283.13 14 640  14 640   

 1 741.31 4 057 5.9 14 

   - К2 = 1; К3 = 13.4; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 85%   3 448     

 Сметная прибыль 40%   1 623     

 Всего с НР и СП    19 711     

 

19

. 
Е01-01-033-05  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 
2 (ПГС), 1000 м3 

2.33 4 428.83 4 428.83 10 319  10 319   

 1 227.35 2 860 4.2 9.7 

   - К2 = 1; К3 = 13.4; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 85%   2 431     

 Сметная прибыль 40%   1 144     

 Всего с НР и СП    13 894     

 

20

. 
Е01-01-033-11  

При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к расценке 
01-01-033-05, 1000 м3 

2.33 1 960.15 1 960.15 4 567  4 567   

 543.32 1 266 1.9 4.3 

   - К2 = 1; К3 = 13.4; К4 = 21.75; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 85%   1 076     

 Сметная прибыль 40%   506     
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 Всего с НР и СП    6 150     

 

21
. 

Е01-02-003-01  

Уплотнение грунта вибрационными катками 
2,2 т на первый проход по одному следу при 
толщине слоя: 25 см, 1000 м3 

2.33 14 508.73 14 508.73 33 805  33 805   

 4 213.41 9 817 15 35 

   - К2 = 1; К3 = 13.39; К4 = 21.75; К5 = 1; 

К6 = 1 
        

 Накладные расходы 85%   8 344     

 Сметная прибыль 40%   3 927     

 Всего с НР и СП    46 076     

 

22
. 

Е01-02-003-07  

На каждый последующий проход по одному 
следу добавлять: к расценке 01-02-003-01, 
1000 м3 

9.32 1 108.86 1 108.86 10 335  10 335   

 498.95 4 650 2.3 21 

 Объем: 2330*4         

   - К2 = 1; К3 = 13.31; К4 = 21.75; К5 = 1; 
К6 = 1 

        

 Накладные расходы 85%   3 953     

 Сметная прибыль 40%   1 860     

 Всего с НР и СП    16 148     

 

23

. 
Е27-04-001-02  

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси, дресвы, 100 м3 

0.98 20 045.30 17 148.37 19 644 2 687 16 805 16 15 

2 742.02 4 088.13 4 006 15 15 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.66; К4 = 21.75; К5 = 
9.07; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 127%   8 500     

 Сметная прибыль 76%   5 087     

 Всего с НР и СП    33 231     

 

24

. 
С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (где 
1,2-коэффициент перехода от первой зоны к 
пятой (применяется только для материала), 
м3 

98 605.11  59 301     

     

 Поправки: ПЗ: *1.2 



< 22/2-2017-ф3 * 02-01 * 

01-01-01 > 

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

8 

 


