

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

При условии поставки МТР подрядчиком

Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:

- 1.044 дефлятор перевода 2018-2019
- 1.046 дефлятор перевода 2017-2018 (для ПИР)
- 1.043 зимнее удорожание (для работ по строительству/реконструкции ТП)
- 1.037 зимнее удорожание (для прочих видов работ)
- 1.03 непредвиденные затраты

1.2 - МДС35 пр.1 г.1 п.5. (Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

№ п/п	Обоснование	Вид работ	Ед. изм.	Договорная цена, тыс.руб. без НДС	Договорная цена, тыс.руб. с НДС -18%	ГОСТ, ТУ, типовое проектное решение
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛСР №1	Установка одностоечной опоры 6(10) кВ	1 опора	38,985	46,002	Стойки - ТУ 5863-001-69830985-2014, ТУ 5863-055-00113557-05
2	ЛСР №2	Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ	1 опора	74,602	88,030	
3	ЛСР №3	Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ	1 опора	97,807	115,412	
4	ЛСР №4	Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ)	1 км (3 провода)	371,452	438,313	Типовая серия 3.407.1-143 провода - ГОСТ 839-80
5	ЛСР №5	Подвеска провода СИПЗ 1*50	1 км (3 провода)	433,788	511,870	Провод - ГОСТ 31946-2012; Линейная арматура - типовые проекты 1.10.МИ.08, Л56-97, Л57-97, 3.407.1-143
6	ЛСР №6	Подвеска провода СИПЗ 1*70	1 км (3 провода)	500,317	590,374	
7	ЛСР №7	Подвеска провода СИПЗ 1*95	1 км (3 провода)	586,810	692,436	

8	ЛСР №8	Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат.	1 переход	33,703	39,770	
9	ЛСР №9	Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат.	1 переход	27,138	32,023	
10	ЛСР №10	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды	1 переход	38,140	45,005	
11	ЛСР №11	Установка РЛНД	1 шт.	34,395	40,586	ГОСТ Р 52726-2007, типовая серия 3.407.1-143
12	ЛСР №12	Установка одноствоечной опоры 0,4 кВ	1 опора	25,750	30,385	
13	ЛСР №13	Установка одноствоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ	1 опора	46,714	55,123	Стойки- ТУ 5863-007-00113557-94, ТУ 5863-001-69830985-2014, типовой проект 26.0085
14	ЛСР №14	Установка одноствоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ	1 опора	66,874	78,911	
15	ЛСР №15	Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70	1 км	488,567	576,509	
16	ЛСР №16	Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70	1 км	536,884	633,523	
17	ЛСР №17	Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70	1 км	602,090	710,466	
18	ЛСР №18	Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ. опорам	1 км	635,723	750,153	
19	ЛСР №19	Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ. опорам	1 км	684,040	807,167	Провод - ГОСТ 31946-2012
20	ЛСР №20	Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ. опорам	1 км	749,244	884,108	
21	ЛСР №21	Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат.	1 переход	20,492	24,181	
22	ЛСР №22	Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат.	1 переход	29,796	35,159	
23	ЛСР №23	Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода	1 шт.	2,955	3,487	
24	ЛСР №24	Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода	1 шт.	5,048	5,957	
25	ЛСР №25	Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ	1 км	231,412	273,066	

26	ЛСР №26	Строительство КЛ-0,4 кВ	1 км	3 111,003	3 670,984	
27	ЛСР №27	Строительство КЛ - 6(10) кВ	1 км	3 542,068	4 179,640	
28	ЛСР №28	Строительство СТП-25 кВА	1 шт.	358,686	423,249	Опросной лист
29	ЛСР №29	Строительство СТП-40 кВА	1 шт.	401,483	473,750	Опросной лист
30	ЛСР №30	Строительство СТП-63 кВА	1 шт.	458,817	541,404	Опросной лист
31	ЛСР №31	Строительство СТП-100 кВА	1 шт.	514,150	606,697	Опросной лист
32	ЛСР №32	Строительство СТП-160 кВА	1 шт.	585,810	691,256	Опросной лист
33	ЛСР №33	Строительство КТПН-40 кВА	1 шт.	613,040	723,387	Опросной лист
34	ЛСР №34	Строительство КТПН-63 кВА	1 шт.	592,410	699,044	Опросной лист
35	ЛСР №35	Строительство КТПН-100 кВА	1 шт.	889,580	1 049,704	Опросной лист
36	ЛСР №36	Строительство КТПН-160 кВА	1 шт.	993,882	1 172,781	Опросной лист
37	ЛСР №37	Строительство КТПН-250 кВА	1 шт.	1 153,768	1 361,446	Опросной лист
38	ЛСР №38	Строительство КТПН-400 кВА	1 шт.	1 220,479	1 440,165	Опросной лист
39	ЛСР №39	Строительство КТПН-630 кВА	1 шт.	1 487,565	1 755,327	Опросной лист
40	ЛСР №40	Установка ТМГ-40 кВА	1 шт.	197,381	232,910	Опросной лист
41	ЛСР №41	Установка ТМГ-63 кВА	1 шт.	217,775	256,975	
42	ЛСР №42	Установка ТМГ-100 кВА	1 шт.	234,024	276,148	
43	ЛСР №43	Установка ТМГ-160 кВА	1 шт.	284,185	335,338	
44	ЛСР №44	Установка ТМГ-250 кВА	1 шт.	328,318	387,415	
45	ЛСР №45	Установка ТМГ-400 кВА	1 шт.	407,211	480,509	ГОСТ Р 52719-2007
46	ЛСР №46	Установка ТМГ-630 кВА	1 шт.	394,336	465,316	
47	ЛСР №47	Установка ТМГ-1000 кВА	1 шт.	787,999	929,839	
48	ЛСР №48	Установка АВ-0,4 кВ	1 шт.	18,460	21,783	
49	ЛСР №49	Установка рубильника 0,4 кВ	1 шт.	16,626	19,619	ГОСТ Р 50030.2-2010
50	ЛСР №50	Установка ТТ 0,4 кВ	1 компл. (3 фазы)	23,167	27,337	ГОСТ Р 50030.6.1-2010,
51	ЛСР №51	Монтаж ошиновки	10 м	58,281	68,772	ГОСТ Р 50030.3-2012
52	ЛСР №52	Чистка просеки	1 га	2 101,720	2 480,030	ГОСТ 18685-73
53	ЛСР №53	Валка ОСД	1 дерево	2,312	2,728	
54	ЛСР №54	Поддержка крон	1 дерево	2,094	2,471	

55	ЛСР №55	Демонтаж одностоечной ж/б опоры	1 опора	3,020	3,564	
56	ЛСР №56	Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом	1 опора	7,712	9,100	
57	ЛСР №57	Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами	1 опора	11,378	13,426	
58	ЛСР №58	Демонтаж одностоечной опоры (с приставками)	1 опора	5,048	5,957	
59	ЛСР №59	Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками)	1 опора	9,955	11,747	
60	ЛСР №60	Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками)	1 опора	15,200	17,936	
61	ЛСР №61	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ	1 опора	1,952	2,303	
62	ЛСР №62	Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ	1 опора	2,545	3,003	
63	ЛСР №63	Демонтаж СТП	1 шт.	52,726	62,217	
64	ЛСР №64	Демонтаж КТПН	1 шт.	69,707	82,254	
65	ЛСР №65	Демонтаж РЛНД	1 шт.	6,971	8,226	
66	ЛСР №66	Демонтаж ТМГ	1 шт.	32,413	38,247	
67	ЛСР №67	Демонтаж АВ	1 шт.	2,516	2,969	
68	ЛСР №68	Демонтаж рубильника 0,4 кВ	1 шт.	6,619	7,810	
69	ЛСР №69	Демонтаж ТТ	1 компл. (3 фазы)	5,098	6,016	
70	ЛСР №70	Демонтаж ошине	10 м	19,727	23,278	
71	ЛСР №71	Переход КЛ-6 кВ методом ГНБ	100 м	2 034,274	2 400,443	
72	ЛСР №72	Переход КЛ-0,4 кВ методом ГНБ	100 м	1 999,861	2 359,836	
73	ЛСР №73	Перегон машин (Кран 6,3 т)	100 км	3,042	3,590	
74	ЛСР №74	Перегон машин (Боровая 10 т)	100 км	3,360	3,965	
75	ЛСР №75	Перебазировка (БКМ)	100 км	4,854	5,728	
76	ЛСР №76	Перебазировка (АТП)	100 км	2,857	3,371	
77	ЛСР №77	Перегон машин (УАЗ)	100 км	3,214	3,793	
78	ЛСР №78	ПНР - ВЛ длиной до 300 м	1 объект	8,797	10,381	
79	ЛСР №79	ПНР - ВЛ длиной свыше 300 м	1000 м	29,325	34,603	
80	ЛСР №80	ПНР - КЛ длиной до 300 м	1 объект	65,692	77,517	
81	ЛСР №81	ПНР - КЛ длиной свыше 300 м	1000 м	158,932	187,539	

82	ЛСР №82	ПИР - КТП (СТП)	1 объект	67,102	79,180	
83	ЛСР №83	ПИР - Прокол	1 объект	212,274	250,484	
84	ЛСР №84	Толосъемка - незастроенная территория	1 Га	44,090	52,026	
85	ЛСР №85	Толосъемка - застроенная территория	1 Га	61,417	72,472	
86	ЛСР №86	Изготовление схемы границ на КТП под размещение ЛЭП длиной до 300 м	1 объект	13,852	16,345	
87	ЛСР №87	Изготовление схемы границ на КТП под размещение ЛЭП длиной свыше 300 м	1000 м ЛЭП	21,900	25,842	
88	ЛСР №88	Изготовление схемы границ на КТП под размещение КТП	1 объект	10,378	12,246	
		ИТОГО		32 357,164	38 181,453	

*Первый заместитель директора
по производству – главный инженер*

С.Н. Корчагин

*Заместитель главного инженера
по перспективному развитию и
технологическому присоединению*

А.С. Коровский

Исп: Шамшур Алексей Александрович
Тел: 22-11-394 (вн.43-94)
Email: ashapshur@prim.dtsk.ru

Приложение 1

№ п/п	Обоснование	Вид работ	Ед. изм.	При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", тыс. руб. без НДС/ ед. изм.					При условии поставки МТР подрядчиком, тыс. руб. без НДС/ ед. изм.				
				опоры		провода		СП/КТП	опоры		провода		СП/КТП
				ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-6-10 кВ	0,4 кВ	6-10 кВ		6-10/0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ	ВЛ-6-10 кВ	0,4 кВ	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ЛСР №1	Установка одностоечной опоры 6(10) кВ	1 опора	-	-	-	-	8	-	-	-		
2	ЛСР №2	Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ	1 опора	-	-	-	-	38,985	-	-	-		
3	ЛСР №3	Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ	1 опора	-	-	-	-	74,602	-	-	-		
4	ЛСР №4	Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ)	1 км (3 провода)	-	-	-	-	97,807	-	-	-		
5	ЛСР №5	Подвеска провода СИПЗ 1*50	1 км (3 провода)	-	-	-	-	-	-	371,452	-		
6	ЛСР №6	Подвеска провода СИПЗ 1*70	1 км (3 провода)	-	-	-	-	-	-	433,788	-		
7	ЛСР №7	Подвеска провода СИПЗ 1*95	1 км (3 провода)	-	-	-	-	-	-	500,317	-		
8	ЛСР №8	Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат.	1 переход	-	-	-	-	-	-	586,810	-		
9	ЛСР №9	Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат.	1 переход	-	-	-	-	-	-	33,703	-		
10	ЛСР №10	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды	1 переход	-	-	-	-	-	-	27,138	-		
11	ЛСР №11	Установка РЛНД	1 шт.	-	-	-	-	-	-	38,140	-		
12	ЛСР №12	Установка одностоечной опоры 0,4 кВ	1 опора	-	-	-	-	34,395	-	-	-		
13	ЛСР №13	Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ	1 опора	-	-	-	-	25,750	-	-	-		
14	ЛСР №14	Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ	1 опора	-	-	-	-	46,714	-	-	-		
15	ЛСР №15	Подвеска провода СИПЗ 3*50 + 1*70	1 км	-	-	-	-	66,874	-	-	-		
16	ЛСР №16	Подвеска провода СИПЗ 3*70 + 1*70	1 км	-	-	-	-	-	488,567	-	-		
17	ЛСР №17	Подвеска провода СИПЗ 3*95 + 1*70	1 км	-	-	-	-	-	536,884	-	-		
18	ЛСР №18	Подвеска провода СИПЗ 3*50 + 1*70 по спец.опорам	1 км	-	-	-	-	-	602,090	-	-		
19	ЛСР №19	Подвеска провода СИПЗ 3*70 + 1*70 по спец.опорам	1 км	-	-	-	-	-	635,723	-	-		
20	ЛСР №20	Подвеска провода СИПЗ 3*95 + 1*70 по спец.опорам	1 км	-	-	-	-	-	684,040	-	-		
21	ЛСР №21	Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат.	1 переход	-	-	-	-	-	749,244	-	-		
22	ЛСР №22	Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат.	1 переход	-	-	-	-	-	20,492	-	-		
23	ЛСР №23	Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода	1 шт.	-	-	-	-	-	29,796	-	-		
24	ЛСР №24	Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода	1 шт.	-	-	-	-	-	2,955	-	-		
25	ЛСР №25	Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ	1 км	-	-	-	-	-	5,048	-	-		
26	ЛСР №26	Строительство КЛ-0,4 кВ	1 км	-	-	-	-	-	231,412	-	-		
27	ЛСР №27	Строительство КЛ-6(10) кВ	1 км	-	-	-	-	-	3 111,003	-	-		
28	ЛСР №28	Строительство СТП-25 кВА	1 шт.	-	-	-	-	-	-	3 542,068	-		
29	ЛСР №29	Строительство СТП-40 кВА	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-	358,686		
30	ЛСР №30	Строительство СТП-63 кВА	1 шт.	-	-	-	-	-	-	-	401,483		
				-	-	-	-	-	-	-	458,817		

77	ПСР №77	Перегон машин (УАЗ)	100 км	-	-	-	-	-	3,214	3,214	3,214	3,214
78	ПСР №78	Пир - вл длиной до 300 м	1 объект	-	-	-	-	-	8,797	8,797	-	-
79	ПСР №79	Пир - вл длиной свыше 300 м	1000 м	-	-	-	-	-	29,325	29,325	-	-
80	ПСР №80	Пир - кл длиной до 300 м	1 объект	-	-	-	-	-	65,692	65,692	-	-
81	ПСР №81	Пир - кл длиной свыше 300 м	1000 м	-	-	-	-	-	158,932	158,932	-	-
82	ПСР №82	Пир - КТП (СТП)	1 объект	-	-	-	-	-	-	-	67,102	-
83	ПСР №83	Пир - Прокон	1 объект	-	-	-	-	-	212,274	212,274	-	-
84	ПСР №84	Топосъемка - незастроенная территория	1 Га	-	-	-	-	-	44,090	44,090	-	-
85	ПСР №85	Топосъемка - застроенная территория	1 Га	-	-	-	-	-	61,417	61,417	-	-
86	ПСР №86	Изготовление схемы границ на КТП под размещение ЛЭП длиной до 300 м	1 объект	-	-	-	-	-	13,852	13,852	-	-
87	ПСР №87	Изготовление схемы границ на КТП под размещение ЛЭП длиной свыше 300 м	1000 м ЛЭП	-	-	-	-	-	21,900	21,900	-	-
88	ПСР №88	Изготовление схемы границ на КТП под размещение КТП	1 объект	-	-	-	-	-	-	-	-	10,378

* - в филиале "Приморские электрические сети" не реализуется "давальческая схема"

*Заместитель главного инженера
по перспективному развитию и
технологическому присоединению*

А.С. Боровский

*Первый заместитель директора
по производству – главный инженер*

С.Н. Корчагин

Иск Шамур Алексей Алексанрович
Тел 23-11-394 (м. 41-94)
Email: askshamur@prim-dsk.ru

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП
А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчемкин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 1. Установка одностоечной опоры 6(10) кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

46,002 тыс. руб.

строительных работ

7,130 тыс. руб.

монтажных работ

24,870 тыс. руб.

прочих

2,239 тыс. руб.

Средства на оплату труда

3,432 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

11,34 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуат. автотран.	материалы	всего	оплаты труда	эксплуат. автотран.	материалы	на единицу	всего		
													оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с тросами без приставок: (1 опора)	1	313,36 61,22	197,01 16,52	55,13		313	61	197 17	55	5,7	5,7	
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора)	1	62,75 5,23	57,52 9,48			63	5	58 9		0,528	0,53	
3	ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора)	1	17,29 2,98	14,31 2,76			17	3	14 3		0,3	0,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х5 мм (10 шт.)	0,1 1/10	319,18 161,57	93,67 5,93	63,94		32	16	9	7	14,16	1,42	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	1	20,85 20,85				21	21			1,342	1,34	
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,03	221,4 221,4				7	7			14,256	0,43	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

ВЛ-10 кВ

8	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 (шт.)	1	11694,92		11694,92		11695				11695		
9	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Транверса ТМ-3 (под 6 штырьевых изоляторов) (шт.)	1	1582,1		1582,1		1582				1582		
10	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Изолятор штырьевой фарфоровый ИГ 27 (шт.)	6	728,24		728,24		4369				4369		
11	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Вязка спиральная СВ 35 (шт.)	6	901,14		901,14		5407				5407		
12	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Коплячек К-7 (шт.)	6	7,64		7,64		46				46		
13	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,01	52388,4		52388,4		524				524		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	прей-лист поставщика (т)	Проволока стальная катанная А-12 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136	0,005	47790		47790		239	2844	2377	24026		11,34	
	Плановая закупочная цена									586				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого СМР для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
Заминее удорожание 3,7%														
Итого														
Итого с прочими затратами (2.239)														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
								46002,3					11,34	

Составил: Слеп
(должность, подпись, расшифровка)

Проектировщик: А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству главный инженер

С.Н. Корчемкин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 2. Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

прочих

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

88,030 тыс. руб.
15,423 тыс. руб.
47,978 тыс. руб.
2,239 тыс. руб.
5,543 тыс. руб.
18,08 чел. час

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин		материалы	на единицу	всего	
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора)	1	645,17 127,28	462,77 39,39	55,12		645	127	463 39	55	11,85	11,85	
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора)	2	62,75 5,23	57,52 9,48			126	10	116 19		0,528	1,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов основы сложных опор (1 опора)	1	19,93 3,56	16,37 3,16			20	4	16	3	0,36	0,36	
4	ТЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт.)	0,1 т/го	319,18 161,57	93,67 5,93	63,94		32	16	9	7	14,16	1,42	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	1	20,85 20,85				21	21			1,342	1,34	
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,03	221,4 221,4				7	7			14,256	0,43	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

ВЛ-10 кВ

8	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 (шт.)	2	11694,92	11694,92			23390			23390			
9	Плановая закупочная цена	Узел крепления утоса У-3 (шт)	1	586,14	586,14			586			586			
10	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Траверса ТМ-20 (2 комплекта подвесных изоляторов) (шт.)	1	4002	4002			4002			4002			
11	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Траверса ТМ-23 (1 комплект подвесных изоляторов) (шт.)	1	8561,43	8561,43			8561			8561			
12	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Серьга СРС-7-16 (шт.)	6 шт	82,55	82,55			495			495			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Соединитель ПУ 7-16 (шт.)	6 3-2	176,19		176,19		1057			1057			
14	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Изолятор полимерный натяжной SML 70/10 (шт.)	6 3-2	1068,86		1068,86		6413			6413			
15	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,04 0,014	52368,4		52368,4		2096			2096			
16	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Проволока стальная катанная д-12 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 (т)	0,02 0,0054	47790		47790		956			956			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									57165	4326	5119 1217	47720	18,08	
Накладные расходы									5349					
Сметная прибыль									3126					
Итого по смете:														
Итого Строительные работы									15423				13,27	
Итого Монтажные работы									47978				1,42	
Итого Прочие затраты									2239				3,39	
Итого									65640				18,08	
В том числе:														
Материалы									47720					
Машин и механизмы									5119					
ФОТ									5543					
Накладные расходы									5349					
Сметная прибыль									3126					
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									63401					
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500									1391					
Земное удорожание 3,7%									2346					
Итого									67138					
Итого с прочими затратами (2.239)									69377					
Непредвиденные затраты 3%									2081					
Итого с непредвиденными									71458					
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%									3144					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									74602					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 18%								13428,36						
ВСЕГО по смете								88030,36					18,08	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

И.В. А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству — главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3. Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 115,412 тыс. руб.

строительных работ 23,986 тыс. руб.

монтажных работ 59,673 тыс. руб.

прочих 2,239 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,734 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 24,92 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ позиции по норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (1 опора)	1	994,15 195,09	743,93 63,75	55,13		994	195	744 64	55	18,165	18,17	
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора)	3	62,75 5,23	57,52 9,48			188	16	172 28		0,526	1,58	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов основы сложных опор (1 опора)	1	19,93 3,56	16,37 3,16			20	4	16 3		0,36 0,36		
4	ТЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт.)	0,1 1/10	319,18 161,57	93,67 5,93	63,94		32	16	9 1	7	14,16 1,42		

Раздел 2. Пусконаладочные работы

5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	1	20,85 20,85				21	21			1,342 1,34		
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,03	221,4 221,4				7	7			14,256 0,43		
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62 1,62		

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

ВЛ-10 кВ

8	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5683-00700113657-94 (шт.)	3	11694,92	11694,92			35085			35085			
9	Плановая закупочная цена	Узел крепления укоса У-3 (шт)	2	586,14	586,14			1172			1172			
10	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Траверса ТМ-20 (2 комплекта подвесных изоляторов) (шт.)	1	4002	4002			4002			4002			
11	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Траверса ТМ-23 (1 комплект подвесных изоляторов) (шт.)	1	8561,43	8561,43			8561			8561			
12	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Серьга СРС-7-16 (шт.)	6 3*2	82,55	82,55			495			495			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Соединитель УИ 7-16 (шт.)	6 <i>шт</i>	176,19		176,19		1057			1057			
14	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Изолятор полимерный натяжной SML 70/10 (шт.)	6 <i>шт</i>	1068,86		1068,86		6413			6413			
15	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,04 <i>т</i>	52388,4		52388,4		2096			2096			
16	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Проволока стальная катанная Д-12 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 (т)	0,02 <i>т</i>	47790		47790		956			956			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы								73806	5851	7956 1883	60001		24,92	
Сметная прибыль								7650						
Итого по смете:								4440						
Итого Строительные работы								23986					20,11	
Итого Монтажные работы								59673					1,42	
Итого Прочие затраты								2239					3,39	
Итого								85698					24,92	
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы								60001						
ФОТ								7956						
Накладные расходы								7734						
Сметная прибыль								7650						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								4440						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								83659						
Зимнее удорожание 3,7%								1963						
Итого								3095						
Итого с прочими затратами (2.239)								88717						
Непредвиденные затраты 3%								90956						
Итого с непредвиденными								2729						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								93685						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								4122						
								97807						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 18%								17605,26						
ВСЕГО по смете								115412,3					24,92	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора

по производству главный инженер
С.Н. Корчемкин
"24" августа 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 438 313 руб 00 коп

строительных работ	145 119 тыс. руб.
--------------------	-------------------

МОНТАЖНЫХ РАБОТ _____ 175,745 руб

прочих _____ 2.112 ТЫС. РУБ

Средства на оплату труда 41.523 Tbl. pwb

Сметная трудоемкость	121,09 чел.·час
----------------------	-----------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ позиции по норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатационные	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах)	1	3808,33	2572,61	403,58		3808	832	2573	403	72,1099	72,11	
2	ТЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора)	15	460,53	135,91	289,04		6908	534	2039	4335	3,0492	45,74	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
3	ТЕР01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	2	25,16				50	50			1,62	3,24	

Страница 1

Гранд-СМЕТА

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

ВЛ-10 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	прайс-лист поставщика /Плановая закупочная цена	Провода неизолированные АС-50 (т)	0,655215 0,209*7,045*7	268224,3	268224,3			175745	29169	40034 12354	175745		121,09	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого СМР для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТСМ)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Итого с прочими затратами (2/112)														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
								438313,4					121,09	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемлагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 5. Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ 511,870 тыс. руб.

монтажных работ 145,119 тыс. руб.

прочих 233,300 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,549 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 40,761 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

118,67 чел.час

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах)	1	3808,33 832,14	2572,61 367,39	403,58		3808	832	2573 367	403	72,1098	72,11	
2	ТЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора)	15 25-70	460,53 35,58	135,91 17,51	289,04		6908	534	2039 263	4335	3,0492	45,74	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРм01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

4	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП 3 1-50 (км)	3,135 1771,045	74417,84	74417,84	233300	233300	118,67						
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого СМР для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Итого с прочими затратами (549)														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ЛР и ТП
А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер
С.Н. Корчемагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 6. Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____

строительных работ _____

монтажных работ _____

прочих _____

Средства на оплату труда _____

Сметная трудоемкость _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

590,374 тыс. руб.
145,119 тыс. руб.
292,962 тыс. руб.
0,549 тыс. руб.
40,761 тыс. руб.
118,67 чел. час

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах)	1	3808,33 832,14	2572,61 367,39	403,58		3808	832	2573 367	403	72,1098	72,11	
2	ТЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора)	15 25-го	460,53 35,58	135,91 17,51	289,04		6908	534	2039 263	4335	3,0492	45,74	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

4	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП 3 1*70 (км)	3,135 т*г*г, км	93448,92	93448,92	292962	292962	118,67						
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого СМР для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Итого с прочими затратами (549)														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														

Составил _____
(должность, подпись, фазировка)Проверил _____
(должность, подпись, фазировка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по БР и ТП

А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству главный инженер
С.Н. Корчагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 7. Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 692,436 тыс. руб.
строительных работ 145,119 тыс. руб.
монтажных работ 370,527 тыс. руб.
прочих 0,549 тыс. руб.
Средства на оплату труда 40,761 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 118,67 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах)	1	3808,33 832,14	2572,61 367,39	403,58	3808	832	2573 367	403	72,1096	72,11		
2	ТЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора)	15 25-10	460,53 35,58	135,91 17,51	289,04	6908	534	2039 263	4335	3,0492	45,74		
Раздел 2. Пусконаладочные работы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

4	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП 3 1*95 (км)	3,135 1*271,045	118190,4	118190,4	370627	449100	28407	40034 12354	370627	380659	118,67		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого СМР для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Итого с прочими затратами (549)														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
							692435,8					118,67		

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

Грاند-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП
А.С. Боровский
"24 сентября 2018 г."

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчемалин
"24 сентября 2018 г."

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 8. Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. (30 м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 39,770 тыс. руб.
строительных работ 17,514 тыс. руб.
монтажных работ 11,116 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,077 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 26,47 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации	машин	матери- алы	всего	оплаты труда	эксплуат ации	машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-011-04	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (1 переход)	1,045	389,29 282,13	107,16			407	295	112		25,326	26,47	
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки														
2	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП 3 1-95 (км)	0,09405	118190,4		118190,4		11116			11116			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								18603	6077	1410	11116		26,47	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы								6381						
Сметная прибыль								3646						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								17614					26,47	
Итого Монтажные работы								11116						
Итого								28630					26,47	
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы								11116						
ФОТ								1410						
Накладные расходы								6077						
Сметная прибыль								6381						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								3646						
Земное удорожание 3,7%								1654						
Итого								1059						
Непредвиденные затраты 3%								31343						
Итого с непредвиденными								940						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								32283						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								1420						
НДС 18%								33703						
								6066,54						
ВСЕГО по смете								39769,54					26,47	

Составил: Олегов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ИП
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПП и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер

С.Н. Корчамагин

"24" января 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 9. Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат.(30 м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

32,023 тыс. руб.

строительных работ

12,117 тыс. руб.

монтажных работ

11,116 тыс. руб.

Средства на оплату труда

4,202 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

18,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2 кв. 2018

с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т					
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Раздел 1. СМР																			
1	ТЕР33-04-011-06	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории (1 переход)	1,045	269,38	74,27		282	204	78			17,514	18,3						
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки																			
2	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП 3 1*95 (км)	0,09405	118190,4		118190,4	11116			11116									
Итого прямые затраты по смете с учётом индексов, в текущих ценах													16300	4202	982	11116		18,3	
Накладные расходы													4412						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль													
Итого по смете:								2521						
Итого Строительные работы								12117						
Итого Монтажные работы								11116					18,3	
Итого								23233					18,3	
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы								11116						
ФОТ								982						
Накладные расходы								4202						
Сметная прибыль								4412						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ/5)*500								2521						
Заминее удорожание 3,7%								1144						
Итого								880						
Непредвиденные затраты 3%								25237						
Итого с непредвиденными								757						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								25994						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								1144						
НДС 18%								27138						
								4884,34						
ВСЕГО по смете								32022,84					18,3	

Составил: С.А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: С.А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 10. Переход ВЛ-6(10) через водную преграду (50 м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

45,005 тыс. руб.
14,368 тыс. руб.
18,526 тыс. руб.
4,985 тыс. руб.
21,73 чел. час

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-011-07	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды (1 переход)	1,045 171,045	319,67 231,6	88,07			334	242	92		20,79	21,73	
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки														
2	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП 3 1*95 (км)	0,15675 0,053*1,045	118190,4		118190,4		18526			18526			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								24669	4985	1158	18526		21,73	
Накладные расходы								5234						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль													
Итого по смете:								2991						
	Итого Строительные работы							14368						
	Итого Монтажные работы							18526					21,73	
	Итого							32894					21,73	
	В том числе:													
	Материалы													
	Машины и механизмы							18526						
	ФОТ							1158						
	Накладные расходы							4885						
	Сметная прибыль							5234						
	Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500							2991						
	Зимнее удорожание 3,7%							1358						
	Итого							1217						
	Непредвиденные затраты 3%							35489						
	Итого с непредвиденными							1064						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							36533						
	Итого с учетом доп. затрат в тех ценах							1607						
	НДС 18%							36140						
								6865,2						
	ВСЕГО по смете							45005,2					21,73	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП
"ЗЧ" А.С. Боровский
2018 г.

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
"ЗЧ" С.Н. Корчагин
2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 11. Установка РЛНД

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____
строительных работ _____ 40,586 тыс. руб.
монтажных работ _____ 8,569 тыс. руб.
прочих _____ 18,030 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3,378 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4,457 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-030-03	Установка разъединителей с помощью механизмов (1 компл.)	1	260,9	134,16	2,38		261	124	134	3	10,1934	10,19	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ (1 шт.)	1	79,98	79,98			80	80			5,4	5,4	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	прайс-лист поставщика	Разъединитель РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 (шт.)	1	18029,66		18029,66		18030			18030			
	Плановая закупочная цена													
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого СМР для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Итого с прочими затратами (3 378)														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
								40586,1					15,59	
								6191,1						

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТПА.С. Боровский
"14" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчамагин
"14" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 12. Установка одностоечной опоры 0,4 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

Строительных работ

Монтажных работ

Прочих

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

30,385 тыс. руб.
9,629 тыс. руб.
11,261 тыс. руб.
1,521 тыс. руб.
3,082 тыс. руб.
10,25 чел. час

2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. СМР															
1	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-одноствоечных (1 опора)	1	313,36 61,22	197,01 16,52	55,13		313	61	197 17	55	5,7	5,7		
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор (1 опора)	1	62,75 5,23	57,52 9,48			63	5	58 9		0,528	0,53		

Гранд-СМЕТ

[illegible][illegible]

Накладные расходы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по смете:								1719						
Итого Строительные работы								1719						
Итого Монтажные работы								9629					6,53	
Итого Прочие затраты								11261					1,42	
Итого								1521					2,3	
В том числе:								22411					10,25	
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ								12916						
Накладные расходы								2377						
Сметная прибыль								3082						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								2905						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								1719						
Зимнее удорожание 3,7%								20690						
Итого								763						
Итого с прочими затратами (1 521)								773						
Непредвиденные затраты 3%								22426						
Итого с непредвиденными								23947						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								718						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								24665						
НДС 18%								1065						
ВСЕГО по смете								25750						
								4635						
								30385					10,25	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству — главный инженер
С.Н. Корчемкин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 13. Установка одностоячной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ 55,123 тыс. руб.
 монтажных работ 18,922 тыс. руб.
 прочих 20,227 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 1,521 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 5,193 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

Уровень цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. СМР															
1	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-одностоячных с одним подкосом (1 опора)	1	645,17 127,28	462,77 39,39	55,12		645	127	463 39	55	11,85	11,85		
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоячных железобетонных опор (1 опора)	2	62,75 5,23	57,52 9,48			126	10	116 19		0,528	1,06		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов осанстки сложных опор (1 опора)	1	19,93 3,56	16,37 3,16			20	4	16	3	0,36	0,36	
4	ТЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х5 мм (10 шт.)	0,1	319,18 161,57	93,67 5,93	63,94		32	16	9	7	14,16	1,42	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	1	20,85 20,85				21	21			1,342	1,34	
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,01	221,4 221,4				2	2			14,256	0,14	
7	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														
ВЛ-0,4 кВ														

8	Плановая закупочная цена	Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 (шт.)	2	8966,1	8966,1		17932			17932				
9	Плановая закупочная цена	Узел крепления укоса У-3 (шт)	1	586,14	586,14		586			586				
10	Плановая закупочная цена	Комплекты цепной арматуры СИП для анкерной подвески (шт)	1	3000	3000		3000			3000				
11	Плановая закупочная цена	Зажим Р481 (шт)	1	499,43	499,43		499			3000				
12	Прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,02	52388,4	52388,4		1048			499				
13	Прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Проволока стальная катанная Д-12 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 (т)	0,005	47790	47790		239			239				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы								32563	3976	5119	23468		16,99	
Сметная прибыль								5121		1217				
Итого по смете:								2986						
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы								18922					13,27	
Итого Прочие затраты								20227					1,42	
Итого								1521					2,3	
В том числе:								40670					16,99	
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ								23468						
Накладные расходы								5119						
Сметная прибыль								5193						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								5121						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								2986						
Земное удорожание 3,7%								39149						
Итого								1323						
Итого с прочими затратами (1 521)								1449						
Непредвиденные затраты 3%								41921						
Итого с непредвиденными								43442						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								1303						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								44745						
НДС 18%								1909						
								46714						
								8408,52						
ВСЕГО по смете								55122,52					16,99	

Составил: Степанов
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Иванов
 (должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемкин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 14. Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кв

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ 78,911 тыс. руб.

монтажных работ 27,485 тыс. руб.

прочих 29,193 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,521 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 7,384 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 23,83 чел. час

2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т		
				всего	эксплуатации		материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации		материалы		на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. машин					оплаты труда	в т.ч. машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. СМР																
1	ТЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (1 опора)	1	994,15 195,09	743,93 63,75	55,13		994	195	744	64	55	18,165	18,17		
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора)	3	62,75 5,23	57,52 9,48			186	16	172	28		0,528	1,58		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов осадки сложных опор (1 опора)	1	19,93	16,37			20	4	16			0,36	0,36
4	ТЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт.)	0,1	319,18	93,67	63,94		32	16	9	7	14,16	1,42	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растекаанию тока: заземлителя (1 измерение)	1	20,85	20,85			21	21			1,342	1,34	
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,01	221,4	221,4			2	2			14,256	0,14	
7	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73	12,73			13	13			0,82	0,82	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки ВЛ-0,4 кВ														
8	Плановая закупочная цена	Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 (шт.)	3	8966,1	8966,1			26898				26898		
9	Плановая закупочная цена	Узел крепления укоса У-3 (шт)	2	586,14	586,14			1172				1172		
10	Плановая закупочная цена	Комплекты стальной арматуры СИП для анкерной подвески (шт)	1	3000	3000			3000				3000		
11	Плановая закупочная цена	Зажим Р481 (шт)	1	499,43	499,43			499				499		
12	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,02	52388,4	52388,4			1048				1048		
13	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Проволока стальная катанная д-12 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 (т)	0,005	47790	47790			239				239		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы								46477	5501	7956	33020			
Сметная прибыль										1883			23,83	
Итого по смете:								7422						
Итого Строительные работы								4300						
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты								27485						
Итого								28193					20,11	
В том числе:								1521					1,42	
Материалы								58199					2,3	
Машины и механизмы													23,83	
ФОТ								33020						
Накладные расходы								7956						
Сметная прибыль								7394						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								7422						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								4300						
Зимнее удорожание 3,7%								59676						
Итого								1894						
Итого с прочими затратами (1 521)								2097						
Непредвиденные затраты 3%								60659						
Итого с непредвиденными								62190						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								1856						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								64056						
НДС 18%								2818						
								66874						
								12037,32						
ВСЕГО по смете								78911,32					23,83	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчемкин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 15. Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

576,509 тыс. руб.
147,021 тыс. руб.
281,948 тыс. руб.
37,142 тыс. руб.
97,47 чел. час

2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуат ации	мате- риалы	на единицу	всего		
													оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника (1000 м)	1,045 171,045	12891,98 948,62	3684,16 577,78	8059,2		13472	991	4059 604	8422	82,2024	85,9	
2	ТЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора)	6 35-29	413,65 23,17	114,22 17,09	276,26		2482	139	685 103	1658	1,9278	11,57	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки														
3	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП2А 3*50+1*70 (км)	1,045 17,045	269806,6		269806,6		281948			281948			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/В)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
								576509,1					97,47	
								87942,06						
								488567						
								20591						
								467976						
								13630						
								454346						
								15872						
								9505						
								22265						
								38099						
								37142						
								35125						
								309282						
								428909					97,47	
								281948					97,47	
								147021						
								281948						
								367085	23278	35125	309282			
								38999		13864				
								22285						

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 16. Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

Строительных работ 633,523 тыс. руб.
 Монтажных работ 147,021 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 325,278 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 37,142 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. СМР															
1	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автодорожного ременьника (1000 м)	1,045 17,045	12891,98 948,62	3884,16 577,76	8059,2		13472	991	4059 604	8422	82,2024	85,9		
2	ТЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора)	6 35,29	413,65 23,17	114,22 17,09	276,26		2482	139	685 103	1658	1,9278	11,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки												
3	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП2А 3*70+1*70 (км)	1,045 17,045	311270,9		311270,9		325278			325278			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль								411015	23278	35125 13864	352612		97,47	
Итого по смете:								36999						
Итого Строительные работы								22285						
Итого Монтажные работы														
Итого								147021						
В том числе:								326278					97,47	
Материалы								472299					97,47	
Машины и механизмы														
ФОТ								352612						
Накладные расходы								35125						
Сметная прибыль								37142						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								38999						
Зимнее удорожание 3,7%								22285						
Итого								9505						
Непредвиденные затраты 3%								17475						
Итого с непредвиденными								499279						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								14978						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								514257						
НДС 18%								22627						
ВСЕГО по смете								636884						
								96639,12						
								633623,1					97,47	

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

по производству - главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 17. Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

710,466 тыс. руб.

147,021 тыс. руб.

383,752 тыс. руб.

37,142 тыс. руб.

97,47 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего		
														оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. СМР															
1	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автоподъемника (1000 м)	1,045 171,045	12891,98 948,62	3894,16 577,78	8059,2		13472	991	4059 604	8422	82,2024	85,9		
2	ТЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора)	6 35-29	413,65 23,17	114,22 17,09	276,26		2482	139	685 103	1658	1,9278	11,57		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки														
3	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП2А 3*95+1*70 (км)	1,045 17,045	367226,9		367226,9		383752			383752			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
								710466,2					97,47	
								108376,2						
								602090						
								25375						
								576715						
								16798						
								559917						
								19539						
								8505						
								22285						
								38999						
								37142						
								35125						
								411086						
								530773					97,47	
								383752					97,47	
								147021						
								383752						
								469489	23278	35125	411086			
								36999		13864				
								22285						

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТПИ.А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчамагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на 18. Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ 750,153 тыс. руб.
 монтажных работ 242,102 тыс. руб.
 прочих 304,859 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 12,162 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 47,647 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год 133,39 чел. час

№ позиции норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудова- ния, т
				всего	эксплуат ации	мате- риалы	обору- дование	всего	оплаты труда	эксплуат ации	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	05	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций)	0,07	17180,72	2569	14055,9		1203	39	180	984	46,242	3,24	
			3570,002	555,82	227,02					16				
2	01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоматизированной (1000 м)	1,045	12891,98	3884,16	8059,2		13472	991	4059	8422	82,2024	85,9	
			171,045	948,52	577,78					604				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора)	6 35-29	413,65 23,17	114,22 17,09	276,26		2482	139	695 103	1656 1,9278	11,57		
4	ТЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт.)	1	319,18 161,57	93,67 5,93	63,94		319	162	94 6	63 14,16	14,16		
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342 13,42		
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,3	221,4 221,4				66	66		14,256 4,28			
7	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13		0,82 0,82			
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														
8	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП2А 3*50+1*70 (км)	1,045 1*1,045	269806,6		269806,6		281948		281948				
9	Плановая закупочная цена	Комплекты стальной арматуры СИП для промежуточной подвески (шт)	25	2000		2000		50000		50000				
10	Плановая закупочная цена	Комплекты стальной арматуры СИП для анкерной подвески (шт)	10	3000		3000		30000		30000				
11	Плановая закупочная цена	Зажим Р481 (шт)	10	499,43		499,43		4994		4994				
12	Прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,2 0,02*10	52388,4		52388,4		10478		10478				
13	Прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Проволока стальная катанная А-12 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 (т)	0,05 0,005*10	47790		47790		2390		2390				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах													484239	
Накладные расходы													33351	
													37173	
													413715	
													14296	
													133,39	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по смете:								27574						
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы								242102						
Итого Прочие затраты								304859					100,71	
Итого								12162					14,16	
В том числе:								559123					18,52	
Материалы													133,39	
Машины и механизмы														
ФОТ								413715						
Накладные расходы								37173						
Сметная прибыль								47647						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								47310						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								27574						
Зимнее удорожание 3,7%								545961						
Итого								11833						
Итого с прочими затратами (12/162)								20236						
Непредвиденные затраты 3%								579032						
Итого с непредвиденными								591194						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								17736						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								608930						
НДС 16%								26793						
Итого								635723						
Итого								114430,1						
ВСЕГО по смете								750153,1					133,39	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

A.C. Боровский

24 Сенсация 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ	807,167 тыс. руб
монтажных работ	313,100 тыс. руб

Монтажных работ _____ 242,102 тыс. руб.

прочих _____ 348,189 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 12,162 тыс. руб.

Средняя трудоемкость _____ 47,647 тыс. руб.

составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	133,39 чел. час
---	-----------------

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, на обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин		материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин		на единицу		всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. СМР															
1	ТЕР33-02-013-05	Установка стальных: сверных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций)	0,07 359,002	17180,72 555,82	2569 227,02	14055,9		1203	39	180 16	984	45,242	3,24		
2	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м)	1,045 171,045	12891,98 948,62	3884,16 577,78	8059,2		13472	991	4059 604	8422	82,2024	85,9		

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчематин

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора)	6 35,29	413,65 23,17	114,22 17,09	276,26		2482	139	685 103	1658	1,9278	11,57	
4	ТЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт.)	1	319,18 161,57	93,67 5,93	63,94		319	162	94 6	63	14,16	14,16	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,3	221,4 221,4				66	66			14,256	4,28	
7	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														
8	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП2А 3*70+1*70 (км)	1,045 1*7,045	311270,9		311270,9		325278				325278		
9	Плановая закупочная цена	Комплекты сеченной арматуры СИП для промежуточной подвески (шт)	25	2000		2000		50000				50000		
10	Плановая закупочная цена	Комплекты сеченной арматуры СИП для анкерной подвески (шт)	10	3000		3000		30000				30000		
11	Плановая закупочная цена	Защитный Р481 (шт)	10	499,43		499,43		4994				4994		
12	Прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,2 0,02*10	52388,4		52388,4		10478				10478		
13	Прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Проволока стальная катанная д-12 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 (т)	0,05 0,005*10	47790		47790		2390				2390		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
				527569	33351	37173	457045					133,39		
				47310										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по смете:								27574						
Итого Строительные работы								242102					100,71	
Итого Монтажные работы								348189					14,16	
Итого Прочие затраты								12162					18,52	
В том числе:								602453					133,39	
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ								457045						
Накладные расходы								37173						
Сметная прибыль								47847						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								47310						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								27574						
Зимнее удорожание 3,7%								590291						
Итого								11833						
Итого с прочими затратами (12 162)								21841						
Непредвиденные затраты 3%								623965						
Итого с непредвиденными								636127						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								19084						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								655211						
НДС 18%								28829						
ВСЕГО по смете								684040						
								123127,2						
								807167,2					133,39	

Составил: А.В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГП и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчемалин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на 20. Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

Строительных работ 884,108 тыс. руб.

Монтажных работ 242,102 тыс. руб.

Прочих 406,663 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,162 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 47,647 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-02-013-05	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкции)	0,07 3570,002	17180,72 555,82	2569 227,02	14055,9		1203	39	180 16	984	45,242	3,24	
2	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника (1000 м)	1,045 771,045	12891,98 948,62	3894,16 577,78	8059,2		13472	991	4059 604	8422	82,2024	85,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора)	6 35,29	413,65 23,17	114,22 17,09	276,26		2482	139	685 103	1658	1,9278	11,57	
4	ТЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт.)	1	319,16 161,57	93,67 5,93	63,94		319	162	94 6	63	14,16	14,16	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,3	221,4 221,4				66	66			14,256	4,28	
7	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														
8	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП2А 3*95+1*70 (км)	1,045 1*1,045	367226,9		367226,9		383752						
9	Плановая закупочная цена	Комплекты сцепной арматуры СИП для промежуточной подвески (шт)	25	2000		2000		50000			50000			
10	Плановая закупочная цена	Комплекты сцепной арматуры СИП для анкерной подвески (шт)	10	3000		3000		30000			30000			
11	Плановая закупочная цена	Защиты Р481 (шт)	10	499,43		499,43		4994			4994			
12	Прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,2 0,02*10	52388,4		52388,4		10478			10478			
13	Прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Проволока стальная катанная д-12 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 (т)	0,05 0,005*10	47790		47790		2390			2390			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
				586043		33351		37173		515519			133,39	
				47310										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по смете:								27574						
Итого Строительные работы								242102					100,71	
Итого Монтажные работы								406663					14,16	
Итого Прочие затраты								12162					18,52	
В том числе:								660927					133,39	
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ								515519						
Накладные расходы								37173						
Сметная прибыль								47647						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								47310						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								27574						
Зимнее удорожание 3,7%								648765						
Итого								11833						
Итого с прочими затратами (12/162)								24004						
Непредвиденные затраты 3%								684602						
Итого с непредвиденными								696764						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								20903						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								717667						
НДС 18%								31577						
								749244						
								134863,9						
ВСЕГО по смете								884107,9					133,39	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корнемагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 21. Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ 24,181 тыс. руб.

монтажных работ 6,291 тыс. руб.

Средства на оплату труда 11,513 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2,184 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-011-01	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ (1 переход)	1,045 777,045	139,4 101,2	38,2			146	106	40		9,0846	9,49	
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки														
2	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП2А 3*95+1*70 (км)	0,03135 0,0377,045	367226,9		367226,9		11513			11513			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								14201	2184	504	11513		9,49	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:								2293						
Итого Строительные работы								1310						
Итого Монтажные работы														
Итого								6291						
В том числе:								11513					9,49	
Материалы								17804						
Машины и механизмы													9,49	
ФОТ								11513						
Накладные расходы								504						
Сметная прибыль								2184						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								2293						
Зимнее удорожание 3,7%								1310						
Итого								593						
Непредвиденные затраты 3%								659						
Итого с непредвиденными								19056						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								572						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								19628						
НДС 18%								854						
ВСЕГО по смете								20492						
								3688,56						
								24180,56					9,49	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский
24 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчамагин
24 октября 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 22. Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____
строительных работ _____ 35,159 тыс. руб.
монтажных работ _____ 13,937 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 11,513 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4,841 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 21,07 чел. час
2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-011-03	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ (1 переход)	1,045	309,47	84,89			323	236	88		20,16	21,07	
			171,045	224,58										
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки														
2	Плановая закупочная цена	Провод самонесущий изолированный СИП2А 3*95+1*70 (км)	0,03135	367226,9		367226,9		11513				11513		
			0,031,045											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
								5363,28						
								29796						
								35159,28					21,07	

Составил: Д.В.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Д.В.С.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемалин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 23 Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ 3,487 тыс. руб.
 монтажных работ 1,496 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 1,020 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 0,515 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-013-05	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, вручную при количестве проводов в ответвлении 2 (1 ответвление)	1	35,65	9,55	1,57		36	25	10	1	2,2302	2,23	
				24,53										
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки														
2	Плановая закупочная цена	Закл. ответвительный Р70 (шт.)	2	400		400		800			800			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Плановая закупочная цена	Зажим анкерный клиновоей DN123 (шт.)	1	220		220		220	515	126	1025			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ/В)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
								3486,9					2,23	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП
А.С. Боровский
"24" августа 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 24. Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____
строительных работ _____ 5,957 тыс. руб.
монтажных работ _____ 2,479 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,820 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 0,845 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕР33-04-013-06	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, вручную при количестве проводов в ответвлении 4 (1 ответвление)	1	65,2	15,91	7,85		65	41	16	8	3,7674	3,77	
				41,44										
Раздел 2. Материалы, не вошедшие в расценки														
2	Плановая закупочная цена	Заким ответвительный Р70 (шт.)	4	400		400		1600			1600			

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчематин
"24" сентября 2018 г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Плановая закупочная цена	Зажим анкерный клиновой DN123 (шт.)	1	220		220		220			220			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
								5956,64					3,77	
								908,04						

Составил: Олег
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТР и ТП

А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству — главный инженер
С.Н. Корчамагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 25. Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____
строительных работ _____ 273,066 тыс. руб.
монтажных работ _____ 110,898 тыс. руб.
прочих _____ 90,288 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,056 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 22,032 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 66,33 чел. час
2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуат. машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуат. машин	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. СМР															
1	ТЕР33-02-013-05	Установка стальных сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций)	0,41	17180,72	2569	14055,9		7044	228	1053	5763	46,242	18,96		
			0,01*17+0,03*8	555,82	227,02					93					
2	ТЕР33-04-008-01	Довеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов (1 км неизолированного провода при 20 опорах)	1	922,17	486,92	184,42		922	251	487	184	22,5162	22,52		
				250,83	71,24					71					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавляется: к расценке 33-04-009-06 (1 опора)	5	460,53 35,58	135,91 17,51	289,04		2303	178	680 88	1445	3,0492	15,25	
4	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора)	17	17,29 2,98	14,31 2,76			294	51	243 47		0,3	5,1	
5	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора)	8	19,93 3,56	16,37 3,16			159	28	131 25		0,36	2,88	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
6	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														
ВЛ-10 кВ														
7	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Провод неизолированный АС-50 (т)	0,218405 0,2097,045	268224,3		268224,3		58582		58582				
8	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Траверса ТН-2 (шт.)	25	290,81		290,81		7270		7270				
9	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 ГОСТ 1232-82 (шт.)	25	63,56		63,56		1589		1589				
10	прайс-лист поставщика Ллановая закупочная цена	Вязка спиральная СВ 35 (шт.)	25	901,14		901,14		22529		22529				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	прайс-лист поставщика (шт.) Плановая закупочная цена	Колпачек К-5	25	12,71		12,71		318			318			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль								166198	15678	20048	130472		66,33	
Итого по смете:								22928		6354				
Итого Строительные работы								13116						
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты								110898						
Итого								90286					64,71	
В том числе:														
Материалы								1056					1,62	
Машины и механизмы								202242					66,33	
ФОТ														
Накладные расходы								130472						
Сметная прибыль								20048						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								22032						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								22928						
Заминие удорожание 3,7%								13116						
Заминие удорожание 3,7%								201186						
Итого								5517						
Итого с прочими затратами (1 056)								7444						
Непредвиденные затраты 3%								214147						
Итого с непредвиденными								215203						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								6456						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								221559						
НДС 18%								9753						
Итого								231412						
Итого								41654,16						
ВСЕГО по смете								273066,2					66,33	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 26. Кл - 0,4 кв

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

Строительных работ 3670,984 тыс. руб.
 Монтажных работ 2260,046 тыс. руб.
 Прочих 339,278 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 11,107 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 626,397 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год 2914,96 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин		материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего				
					оплаты труда	в т.ч.									оплаты труда	в т.ч.	оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Раздел 1. Земляные работы																		
1	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунта 2 (100 м3 грунта)	4,5 1000'0,45/100	2767,87				12455	12455			272,16	1224,72					
2	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта 3 (100 м3 грунта)	0,45 4,5/0,1	3378,36 3378,36				1520	1520			357,12	160,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРм01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецоборудований дренажирующим песком (10 м3)	15 1000'0,15'10	940,94 140,53	103,4 14,75	697,01		14114	2108	1551 221	10455	16,116	241,74	
4	ТССС-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и круглый (м3)	-150	69,7		69,7		-10455			-10455			
5	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта)	3 1000'0,3'100	1272,31 1272,31				3817	3817			139,968	419,9	
6	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	3	609,11 186,57	422,54 53,57			1827	560	1267 161		18,0432	54,13	

Раздел 2. Кл 6кВ

7	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля)	10 1000'100	489,27 74,22	413,81	1,24		4893	742	4138	13	6,36	63,6	
Д	1.													
8	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля)	27 270											
9	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля)	8 800'100	328,12 153,48	96,32 6,12	78,32		2625	1228	771 49	626	13,152	105,22	
Д	1.													
10	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода)	2 23216	8927,58 888,52	8,11 0,98	8030,95		17856	1777	16 2	16062	73,92	147,84	
11	ТЕРм08-02-167-03	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.)	4	157,21 104,47	2,53 0,19	50,21		629	418	10 1	201	8,952	35,81	
12	ТЕРм08-02-165-03	Муфта концевая эпоксидная для 3- жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.)	2	799,92 75,62	720,54 84,29	3,76		1600	151	1441 169	8	6,48	12,96	
13	ТЕРм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.)	0,06 2'3'100	323,47 318,17		5,3		19	19			27,284	1,64	

Раздел 3. Пусконаладочные работы

Раздел 4. Материалы по...

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ														
Накладные расходы								626397						
Сметная прибыль								535099						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат								315673						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*5/10								2599324						
Зимнее удорожание 3,7%								186489						
Итого								96175						
Итого с прочими затратами (11+107)								2881988						
Непредвиденные затраты 3%								2893096						
Итого с непредвиденными								86793						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								2979888						
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах								131115						
НДС 18%								3111603						
ВСЕГО по смете								559980,5						
								3670564					2914,96	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТПА.С. Боровский
"26" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству — главный инженерС.Н. Корчемкин
"26" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 27. КП - 6(10) КВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 4179,640 тыс. руб.

строительных работ 2637,689 тыс. руб.

монтажных работ 347,479 тыс. руб.

прочих 11,107 тыс. руб.

Средства на оплату труда 629,281 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2926,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Земляные работы														
1	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, грунта грунтов 2 (100 м3 грунта)	4,5 10000,45/100	2767,87 2767,87				12455	12455			272,16	1224,72	
2	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,45 4,5*0,1	3378,36 3378,36				1520	1520			357,12	160,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецоборудований дреннрующим песком (10 м3)	15 1000'0,15'10	940,94 140,53	103,4 14,75	697,01		14114	2108	1551 221	10455	16,116	241,74	
4	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3)	-150	69,7		69,7		-10455			-10455			
5	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2 (100 м3 грунта)	3 1000'0,3'100	1272,31 1272,31				3817	3817			139,968	419,9	
6	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	3	609,11 188,57	422,54 53,67			1827	560	1267 161		18,0432	54,13	
линейные условия														

Раздел 2. Кл бкв

7	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля)	10 1000'100	489,27 74,22	413,81	1,24		4893	742	4138	13	6,36	63,6	
Д	1.		27 270											
8	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля)	8 800'100	328,12 153,48	96,32 6,12	78,32		2625	1228	771 49	626	13,152	105,22	
9	ТЕРм08-02-143-01	Покрывте кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля)	8 800'100	512,02 72,96	437,84 34,15	1,22		4096	584	3503 273	9	6,252	50,02	
Д	1.		2902 23216											
10	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода)	2 200'100	8927,58 888,52	8,11 0,98	8030,95		17855	1777	16 2	16062	73,92	147,84	
11	ТЕРм08-02-167-09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 (1 шт.)	4	206,13 133,32	2,53 0,19	70,28		825	533	10 1	282	11,424	45,7	
12	ТЕРм08-02-165-03	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.)	2	799,92 75,62	720,54 84,29	3,76		1600	151	1441 169	8	6,48	12,96	
13	ТЕРм08-02-144-07	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (100 шт.)	0,06 2'3'100	432,82 425,72		7,1		26	26			36,48	2,19	

Раздел 3. Пусконаладочные работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением. до 10 кВ (1 испытание)	3	67,58 67,58				203	203			4,86	14,58	
15	ТЕРп01-12-027-04	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением. до 10 кВ Добавлять к расценке 01-12-027-01 (500 м кабеля)	3	20,16 20,16				60	60			1,45	4,35	

Раздел 4. Материалы, не вошедшие в расценки

16	прайс-лист поставщика http://volcable.ru/catalog-produktsii/kabel-silovye-s-rvkh-izolyatsiey/ar-vrg/	Кабель силовой ААБл 3х240-10 (км)	1 171,045	658813,6	658813,6			658814			658814			
17	прайс-лист поставщика	Электронные маркеры РЕХАНТ0-9 (шт.)	5	864,41	864,41			4322			4322			
18	прайс-лист поставщика	Муфта кабельная концевая наружной установки 10 кВ РОЛТ-12Е/ХО-Л16 (185-400) (шт.)	2	9628,81	9628,81			19258			19258			
19	прайс-лист поставщика	Муфта соединительная GUSJ 12/150-240 10 кВ (шт.)	4	18296,54	18296,54			73186			73186			
20	прайс-лист поставщика	Песок строительный природный - (т)	255 15071,7	1608,05	1608,05			410053			410053			
21	прайс-лист поставщика	Кирпич красный М-150 (шт.)	6667	17,25	17,25			115006			115006			
22	прайс-лист поставщика	Двухстенная гофрированная гибкая труба Д 110 мм,(ДКС) (м)	200	288,14	288,14			57628			57628			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								2140189	609553	142176 19728	1388460		2826,97	
Накладные расходы								538638						
Сметная прибыль								317448						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								2637688					2586,4	
Итого Монтажные работы								347479					321,64	
Итого Прочие затраты								11107					18,93	
Итого								2996275					2926,97	
В том числе:														
Материалы								1388460						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы							142176						
	ФОТ							629281						
	Накладные расходы							538638						
	Сметная прибыль							317448						
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат							2965168						
	Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500							187240						
	Зимнее удорожание 3,7%							110451						
	Итого							3282859						
	Итого с прочими затратами (11 107)							3293966						
	Непредвиденные затраты 3%							98819						
	Итого с непредвиденными							3392785						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							149283						
	Итого с учетом доп. затрат в ток ценах							3542068						
	НДС 18%							637572,2						
	ВСЕГО по смете							4179640					2926,97	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТР и ТП
А.С. Боровский
"24 сентября" 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчагин
"24 сентября" 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 28. СТП 25 квА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

423,249 тыс. руб.

строительных работ

92,557 тыс. руб.

монтажных работ

19,531 тыс. руб.

прочих

23,647 тыс. руб.

оборудования

181,323 тыс. руб.

Средства на оплату труда

45,828 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

173,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин		материалы		
										оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. КТПН														
1	ТЕР33-04-027-01	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ. А. установка строительных конструкций (1 подстанция)	1	183,96 27,2	153,31 14,74	3,45		184	27	153 15	4	2,5326	2,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР33-04-027-02	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования (1 подстанция)	1	1358,64 902,24	456,4 65,23			1359	903	456 65		78,183	78,18	

Заземление КТПН

3	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,6	20,83	
4	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				92	92			145,2	10,16	
5	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,78 8,96	31,77		1805	100	1388 90	317	0,972	9,72	
6	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
7	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,08	6,48	
8	ТЕР13-03-002-10	Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
9	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических отрубованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,89 0,14	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

10	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
11	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами (100 точек)	0,1 10/100	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
12	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	45,78 45,78				46	46			3,113	3,11	
13	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	3	34,51 34,51				104	104			2,222	6,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощность до 0,32 МВА (1 шт.)	1	108,96 108,96				109	109			6,93	6,93	
15	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	1	41,8 41,8				42	42			2,673	2,67	
16	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	27,68 27,68				28	28			1,782	1,78	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

17	прайс-лист поставщика	Подстанция трансформаторная столбовая СТП-25/10/0,4 с ТМГ (шт.)	1	181322,7			181323	181323						
	Плановая закупочная цена													
18	прайс-лист поставщика	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,1	52388,4		52388,4		5239			5239			
	Плановая закупочная цена		0,0710											
19	прайс-лист поставщика	Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 (т)	0,138	58474,8		58474,8		8070			8070			
	Плановая закупочная цена		469,003											

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Строительные работы

Итого Монтажные работы

Итого Оборудование

Итого Прочие затраты

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Оборудование

Накладные расходы

250934	42455	10763 3373	16393			173,84								
41559														
24565														
92557														
19531														
181323														
23647														
317058														
16393														
10763														
45628														
181323														
41559														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль													
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат							24505						
	Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500							112088						
	Зимнее удорожание 4,3%							11684						
	Итого							4820						
	Итого с оборудованием (181 323) и прочими затратами (23 647)							128592						
	Непредвиденные затраты 3%							33362						
	Итого с непредвиденными							10007						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							343569						
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							15117						
	НДС 18%							358686						
	ВСЕГО по смете							64563,48						
								423249,5					173,84	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству — главный инженер

С.Н. Корчамагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 29. СТП 40 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 473,750 тыс. руб.

строительных работ 92,557 тыс. руб.

монтажных работ 19,531 тыс. руб.

прочих 23,647 тыс. руб.

оборудования 221,122 тыс. руб.

Средства на оплату труда 45,828 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 173,84 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. КТПН														
1	ТЕР33-04-027-01	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ. А. установка строительных конструкций (1 подстанция)	1	183,96 27,2	153,31 14,74	3,45		184	27	153 15	4	2,5326	2,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР33-04-027-02	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования (1 подстанция)	1	1358,64 902,24	456,4 65,23			1359	903	456 65		78,183	78,18	
Заземление КТПН														
3	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,8	20,83	
4	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				92	92			145,2	10,16	
5	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,78 8,98	31,77		1805	100	1388 90	317	0,972	9,72	
6	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
7	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цветными (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,08	6,48	
8	ТЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
9	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-435 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,89 0,14	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
10	ТЕР01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
11	ТЕР01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 107100	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
12	ТЕР01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	45,78 45,78				46	46			3,113	3,11	
13	ТЕР01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	3	34,51 34,51				104	104			2,222	6,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	108,96 108,96				109	109			6,93	6,93	
15	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	1	41,8 41,8				42	42			2,673	2,67	
16	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: выше 1 кВ (1 фазировка)	1	27,68 27,68				28	28			1,762	1,78	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

17	прайс-лист поставщика	Подстанции трансформаторная столбовая СТП-40/10/0,4 с ТМГ (шт.)	1	221122			221122	221122						
	Плановая закупочная цена													
18	прайс-лист поставщика	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,1 0,0110	52388,4		52388,4		5239			5239			
	Плановая закупочная цена													
19	прайс-лист поставщика	Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 (т)	0,138 4670,003	58474,8		58474,8		8070			8070			
	Плановая закупочная цена													

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Строительные работы

Итого Монтажные работы

Итого Оборудование

Итого Прочие затраты

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Оборудование

Накладные расходы

290733	42455	10763 3373	16393		173,84
41559					
24565					
92557					
19531					
221122					
23647					36,01
356857					173,84
16393					
10763					
45628					
221122					
41559					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль							24565						
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат							112088						
	Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500							11684						
	Зимнее удорожание 4,3%							4820						
	Итого							128592						
	Итого с оборудованием (221 122) и прочими затратами (23 647)							373361						
	Непредвиденные затраты 3%							11201						
	Итого с непредвиденными							384562						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							16921						
	Итого с учетом доп. затрат в тех ценах							401483						
	НДС 18%							72266,94						
	ВСЕГО по смете							473749,9					173,84	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГПР и ТП

А.С. Баровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 30. СТП 63 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 541,404 тыс. руб.

строительных работ 92,557 тыс. руб.

монтажных работ 19,531 тыс. руб.

прочих 23,647 тыс. руб.

оборудования 274,441 тыс. руб.

Средства на оплату труда 45,828 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 173,84 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда		материалы	на единицу		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. КТПН															
1	ТЕР33-04-027-01	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ. А: установка строительных конструкций (1 подстанция)	1	183,96 27,2	153,31 14,74	3,45		184	27	153 15	4	2,5326	2,53		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР33-04-027-02	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ. А: установка оборудования (1 подстанция)	1	1358,64 902,24	456,4 65,23			1339	903	456 65		78,183	78,18	
Заземление КТПН														
3	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,6	20,83	
4	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				92	92			145,2	10,16	
5	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,78 8,98	31,77		1805	100	1388 90	317	0,972	9,72	
6	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
7	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,08	6,48	
8	ТЕР13-03-002-10	Осрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
9	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических осрубленных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,69 0,14	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
10	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
11	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10/100	221,4 221,4				22	22			14,296	1,43	
12	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжения: до 35 кВ (1 испытание)	1	45,78 45,78				46	46			3,113	3,11	
13	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	3	34,51 34,51				104	104			2,222	6,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	108,96 108,96				109	109			6,93	6,93	
15	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	1	41,8 41,8				42	42			2,673	2,67	
16	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	27,68 27,68				28	28			1,782	1,78	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

17	18	19	1	274440,7	274441	274441	274441	274441	274441	274441	274441	274441	274441	274441
О	Прайс-лист поставщика	Подстанция трансформаторная столбовая СТП-63/10/0,4 с ТМГ (шт.)												
	Плановая закупочная цена													
18	Прайс-лист поставщика	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,1 0,0110	52388,4	52388,4			5239			5239			
	Плановая закупочная цена													
19	Прайс-лист поставщика	Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 (т)	0,138 469,003	58474,8	58474,8			8070			8070			
	Плановая закупочная цена													

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Строительные работы

Итого Монтажные работы

Итого Оборудование

Итого Прочие затраты

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Оборудование

Накладные расходы

344052	42455	10763 3373	16393		173,84									
41559														
24565														
92557														
19531														
274441														
23647														
410176														
16393														
10763														
45828														
274441														
41559														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль													
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат							24555						
	Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500							112098						
	Зимнее удорожание 4,3%							11634						
	Итого							4820						
	Итого с оборудованием (274 441) и прочими затратами (23 647)							128592						
	Непредвиденные затраты 3%							42680						
	Итого с непредвиденными							12800						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							439480						
	Итого с учетом доп. затрат в тех ценах							19337						
	НДС 18%							45817						
								82587,06						
	ВСЕГО по смете							541404,1					173,84	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГП и ТП

А.С. Боровский

"24" октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер

С.Н. Корчемалин

"24" октября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 31. СТП 100 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 606,697 тыс. руб.

строительных работ 92,557 тыс. руб.

монтажных работ 19,531 тыс. руб.

прочих 23,647 тыс. руб.

оборудования 325,898 тыс. руб.

Средства на оплату труда 45,828 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 173,84 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. КТПН														
1	ТЕР33-04-027-01	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ А: установка строительных конструкций (1 подстанция)	1	183,96 27,2	153,31 14,74	3,45		184	27	153 15	4	2,5326	2,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР33-04-027-02	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования (1 подстанция)	1	1358,64 902,24	456,4 65,23			1359	903	456 65		78,183	78,18	

Заземление КТПН

3	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,6	20,83	
4	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				92	92			145,2	10,16	
5	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,78 8,98	31,77		1805	100	1398 90	317	0,972	9,72	
6	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,66 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
7	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитами (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,08	6,48	
8	ТЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЗП1-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
9	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,89 0,14	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

10	ТЕР01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
11	ТЕР01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
12	ТЕР01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжения: до 35 кВ (1 испытание)	1	45,78 45,78				46	46			3,113	3,11	
13	ТЕР01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	3	34,51 34,51				104	104			2,222	6,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	108,96 108,96				109	109			6,93	6,93	
15	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	1	41,8 41,8				42	42			2,673	2,67	
16	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	27,68 27,68				28	28			1,782	1,78	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

17	прайс-лист поставщика	Подстанция трансформаторная столбовая СТП-100/10/0,4 с ТМГ (шт.)	1	325898,3			325898	325898						
18	прайс-лист поставщика	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,1 0,0170	52388,4		52388,4		5239			5239			
19	прайс-лист поставщика	Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 (т)	0,138 4670,003	58474,8		58474,8		8070			8070			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль													
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат													
	Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500													
	Зимнее удорожание 4,3%													
	Итого													
	Итого с оборудованием (325 898) и прочими затратами (23 647)													
	Непредвиденные затраты 3%													
	Итого с непредвиденными													
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%													
	Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах													
	НДС 18%													
	ВСЕГО по смете													
								606697					173,84	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГП и ТПА.С. Боровский
"24" августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по проектированию - главный инженерС.Н. Корчагин
"24" августа 2018 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 32. СТП 160 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 691,256 тыс. руб.
 строительных работ _____ 98,420 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 19,531 тыс. руб.
 прочих _____ 23,647 тыс. руб.
 оборудования _____ 385,932 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 47,689 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 180,66 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. КТПН															
1	ТЕР33-04-027-03	Установка магтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ. А: установка строительных конструкций (1 подстанция)	1	364,6 54,53	306,62 29,48	3,45		365	55	307 29		3	5,0778	5,08	
2	ТЕР33-04-027-04	Установка магтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ. А: установка оборудования (1 подстанция)	1	1407,93 951,53	456,4 65,23			1408	952	456 65			82,4544	82,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заземление КТПН														
3	ТЕРп01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,6	20,83	
4	ТЕРп01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				92	92			145,2	10,16	
5	ТЕРЗЗ-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,78 8,98	31,77		1805	100	1388 90	317	0,972	9,72	
6	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
7	ТЕРПЗ-06-003-01	Очистка поверхности цветками (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,08	6,48	
8	ТЕРПЗ-03-002-10	Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (100 м2 обрабатываемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
9	ТЕРПЗ-03-004-01	Очистка металлических отрубованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,89 0,14	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
10	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
11	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
12	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	45,78 45,78				46	46			3,113	3,11	
13	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	3	34,51 34,51				104	104			2,222	6,67	
14	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	108,96 108,96				109	109			6,93	6,93	
15	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	1	41,8 41,8				42	42			2,673	2,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	27,68 27,68				28	28			1,782	1,78	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

17	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Подстанции трансформаторная столбовая СТП-160/10/0,4 с ТМГ (шт.)	1	385932,2			385932	385932						
18	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,1 0,0770	52388,4		52388,4		5239			5239			
19	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 (т)	0,138 4670,003	58474,8		58474,8		8070			8070			

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Строительные работы

Итого Монтажные работы

Итого Оборудование

Итого Прочие затраты

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Оборудование

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР для расчета лимитированных затрат

Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500

Значнее удорожание 4,3%

Итого

Итого с оборудованием (385 932) и прочими затратами (23 647)

Непредвиденные затраты 3%

Итого с непредвиденными

458335	44041	11976 3646	16386	180,66
43513				
25682				
98420				135,49
19531				9,16
385932				
23647				36,01
527530				180,66
16386				
11976				
47689				
385932				
43513				
25682				
117951				
12176				
5072				
135199				
544778				
16343				
561121				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								24689						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								585810						
НДС 18%								105445,8						
ВСЕГО по смете								691255,8					180,66	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТП

А.С. Боровский

"24" августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству главный инженер

С.Н. Корчагин

"04" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 33. КТПН 40 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 723,387 тыс. руб.
строительных работ _____ 112,854 тыс. руб.
монтажных работ _____ 46,041 тыс. руб.
прочих _____ 44,930 тыс. руб.
оборудования _____ 344,455 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 60,973 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 218,52 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатационные в т.ч.	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
Основание и фундамент под КТПН														
1	ТЕР01-02-027-06	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 планированной площади)	0,048 8*6/1000	2022,5 2022,5				97	97			195,6	9,39	
2	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)	1,5	153,45 27,35	43,76 4,44	82,34		230	41	66 7	123	2,76	4,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1,5	283,29 28,54	72,37 8,12	182,38		425	43	109 12	273	2,88	4,32	
4	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2700	9598,74 1356,71	6139,09 733,34	2102,94		192	27	123 15	42	124,812	2,5	
5	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04 4700	6305,04 943,19	3882,92 479,69	1478,93		252	38	155 19	59	88,98	3,56	
6	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2700	4444,33 672,12	2768,64 346,04	1003,57		89	13	55 7	21	63,408	1,27	
7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,08 8700	1361,96 293,58	57,02	1031,36		111	23	5	83	25,44	2,04	
Заземление КТПН														
8	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,6	20,83	
9	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				92	92			145,2	10,16	
10	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,78 8,96	31,77		1805	100	1388 90	317	0,972	9,72	
11	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
12	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,08	6,48	
13	ТЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 3Г1-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
14	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических опрентованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,89 0,14	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	
Монтаж КТПН														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕРЗЗ-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тулпиковых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция)	1	1120,5 443,29	677,21 97,32			1121	443	678 97		37,44	37,44	
16	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлители (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
18	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
19	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	41,62 41,62				42	42			2,83	2,83	
20	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	2	23,81 23,81				48	48			1,62	3,24	
21	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание)	3	101,33 101,33				304	304			7,29	21,87	
22	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничители напряжения (1 измерение)	6 3+3	31,37 31,37				188	188			2,02	12,12	
23	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	99,05 99,05				99	99			6,3	6,3	
24	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
25	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
26	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: выше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Итого с оборудованием (344 455) и прочими затратами (44 530)								180715						
Непредвиденные затраты 3%								570100						
Итого с непредвиденными								17103						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								587203						
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах								25837						
НДС 18%								613040						
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах								110347,2						
ВСЕГО по смете								723387,2					218,52	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ЛР и ТП

А.С. Баровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

по производству – главный инженер

С.Н. Корчемалин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 34. КТПН 63 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

прочих

оборудования

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

699,044 тыс. руб.
112,854 тыс. руб.
46,041 тыс. руб.
44,930 тыс. руб.
325,271 тыс. руб.
60,973 тыс. руб.
218,52 чел. час
2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин				
										оплаты труда	оплаты труда	в т.ч.	оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
Основание и фундамент под КТПН														
1	ТЕР01-02-027-06	Планировка площадей, ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади)	0,048 шт/1000	2022,5				97	97			195,6	9,39	
2	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)	1,5	153,45	43,76	82,34		230	41	66	123	2,76	4,14	
				27,35	4,44					7				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1,5	283,29 28,54	72,37 8,12	182,38		425	43	109	273	2,88	4,32	
4	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2700	9598,74 1358,71	6139,09 733,34	2102,94		192	27	123	42	124,812	2,5	
5	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04 4700	6305,04 943,19	3882,92 479,69	1478,93		252	38	155	59	88,98	3,56	
6	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2700	4444,33 672,12	2768,64 346,04	1003,57		89	13	55	21	63,408	1,27	
7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,08 8700	1381,96 293,58	57,02	1031,36		111	23	5	83	25,44	2,04	
Заземление КТПН														
8	ТЕР01-02-067-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,6	20,83	
9	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				92	92			145,2	10,16	
10	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,76 8,98	31,77		1805	100	1388 90	317	0,972	9,72	
11	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
12	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитами (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,08	6,48	
13	ТЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ЗП-057 (100 м2 обрабатываемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
14	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 обрабатываемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,89 0,14	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	
Монтаж КТПН														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций ксилового типа: туликовых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция)	1	1120,5 443,29	677,21 97,32			1121	443	678 97		37,44	37,44	
16	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления раскесанию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
18	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10/100	221,4 221,4				22	22			14,296	1,43	
19	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	41,62 41,62				42	42			2,83	2,83	
20	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	2	23,81 23,81				48	48			1,62	3,24	
21	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание)	3	101,33 101,33				304	304			7,29	21,87	
22	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	6 3+3	31,37 31,37				188	188			2,02	12,12	
23	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	99,05 99,05				99	99			6,3	6,3	
24	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
25	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
26	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Гранд-СМЕТА

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

КТПН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 6 кВ, КТПН-63/10/0,4 кВа (шт.)	1	325271,4			325271	325271						
28	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,1 0,01*10	52388,4		52388,4		5239			5239			
29	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 (т)	0,138 46*0,003	58474,8		58474,8		8070			8070			
30	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 24-4-6 (шт.)	2	3450		3450		6900			6900			
31	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 12-4-6 (шт.)	4	1707,75		1707,75		6831			6831			
32	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 9-4-6 (шт.)	2	1072,03		1072,03		2144			2144			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого СМР для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
Зимнее удорожание 4,3%														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								180715						
Итого с оборудованием (325 271) и прочими затратами (44 930)								550916						
Непредвиденные затраты 3%								16527						
Итого с непредвиденными								567443						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								24957						
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах								592410						
НДС 18%								106633,8						
ВСЕГО по смете								699043,8					218,52	

Составил



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил



(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП"24" сентября 2018 г.
А.С. Боровский

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству — главный инженер"24" сентября 2018 г.
С.Н. Корчагин

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 35 КТПН 100 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

1049,704 тыс. руб.

строительных работ

112,854 тыс. руб.

монтажных работ

46,041 тыс. руб.

прочих

44,930 тыс. руб.

оборудования

601,625 тыс. руб.

Средства на оплату труда

60,973 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

218,52 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

Раздел 1. СМР

Основание и фундамент под КТПН

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатационные в т.ч.	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основание и фундамент под КТПН														
1	ТЕР01-02-027-06	Планировка площадей, ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади)	0,048 8*6/1000	2022,5				97	97			195,6	9,39	
2	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)	1,5	153,45 27,35	43,76 4,44	82,34		230	41	66 7	123	2,76	4,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1,5	283,29 28,54	72,37 8,12	182,38		425	43	109 12	273	2,88	4,32	
4	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2/100	9598,74 1356,71	6139,09 733,34	2102,94		192	27	123 15	42	124,812	2,5	
5	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04 4/100	6305,04 943,19	3882,92 479,69	1478,93		252	38	155 19	59	68,98	3,56	
6	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2/100	4444,33 672,12	2768,64 346,04	1003,57		89	13	55 7	21	63,408	1,27	
7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,08 8/100	1381,96 293,58	57,02	1031,36		111	23	5	83	25,44	2,04	
Заселение КТПН														
8	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,6	20,83	
9	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				52	92			145,2	10,16	
10	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,78 8,98	31,77		1805	100	1388 90	317	0,972	9,72	
11	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
12	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,08	6,48	
13	ТЕР13-03-002-10	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЗГГ-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
14	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,89 0,14	1453,93		91	2	1	86	3,336	0,2	
Монтаж КТПН														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций масляного типа: туликовых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция)	1	1120,5 443,29	677,21 97,32			1121	443	678 97		37,44	37,44	
16	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлители (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
18	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
19	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	41,62 41,62				42	42			2,83	2,83	
20	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	2	23,81 23,81				48	48			1,62	3,24	
21	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание)	3	101,33 101,33				304	304			7,29	21,87	
22	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	6 3+3	31,37 31,37				188	188			2,02	12,12	
23	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	99,05 99,05				99	99			6,3	6,3	
24	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
25	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
26	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Гранд-СМЕТА

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расчетки

КТИН

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Итого с оборудованием (601 625) и прочими затратами (44 930)								180715						
Непредвиденные затраты 3%								82720						
Итого с непредвиденными								24818						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								852088						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								37492						
НДС 18%								889880						
Итого с учетом НДС								160124,4						
ВСЕГО по смете								1049704					218,52	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП
А.С. Боровский
"24" января 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 36. КТПН 160 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____
строительных работ _____ 1172,781 тыс. руб.
монтажных работ _____ 112,854 тыс. руб.
прочих _____ 46,041 тыс. руб.
оборудования _____ 44,930 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 698,621 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 60,973 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Курчамагин
"24" января 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, но занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
Основание и фундамент под КТПН														
1	ТЕР01-02-027-06	Планировка площадей, ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади)	0,048 шт/1000	2022,5 2022,5				97	97			195,6	9,39	
2	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)	1,5	153,45 27,35	43,76 4,44	82,34		230	41	66 7	123	2,76	4,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1,5	283,29	72,37	182,38		425	43	109	273	2,88	4,32	
4	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02	9698,74	6139,09	2102,94		192	27	123	42	124,812	2,5	
5	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04	6305,04	3882,92	1478,93		252	38	155	59	88,96	3,56	
6	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02	4444,33	2768,64	1003,57		89	13	55	21	63,408	1,27	
7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,08	1381,96	57,02	1031,36		111	23	5	83	25,44	2,04	
Заземление КТПН														
8	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3				197	197			297,6	20,83	
9	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87				92	92			145,2	10,16	
10	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51	138,78	31,77		1805	100	1388	317	0,972	9,72	
11	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,66	87,42	95,97		189	105	40	44	19,92	9,16	
12	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17				67	67					
13	ТЕР13-03-002-10	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	1755,31	14,41	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
14	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52	21,89	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	
Монтаж КТПН														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕРзз-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций кроссового типа: туликовых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция)	1	1120,5 443,29	677,21 97,32			1121	443	678 97		37,44	37,44	
16	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
18	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
19	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	41,62 41,62				42	42			2,83	2,83	
20	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	2	23,81 23,81				48	48			1,62	3,24	
21	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание)	3	101,33 101,33				304	304			7,29	21,87	
22	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничители напряжения (1 измерение)	6 3+3	31,37 31,37				188	188			2,02	12,12	
23	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	99,06 99,06				99	99			6,3	6,3	
24	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	36 36				114	114			2,43	7,29	
25	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
26	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Гранд-СМЕТА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
КТПН

27	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прайс-лист поставщика	Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ КТПН-160/100,4	1	698620,7		698621	698621										
Ллановая закупочная цена																
28	прайс-лист поставщика	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509	0,1 0,0116	52388,4		52388,4			5239				5239			
Ллановая закупочная цена																
29	прайс-лист поставщика	Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103	0,138 46'0,003	58474,8		58474,8			8070				8070			
Ллановая закупочная цена																
30	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 24-4-6	2	3450		3450			6900				6900			
31	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 12-4-6	4	1707,75		1707,75			6831				6831			
32	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 9-4-6	2	1072,03		1072,03			2144				2144			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Строительные работы

Итого Монтажные работы

Итого Оборудование

Итого Прочие затраты

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Оборудование

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР для расчета лимитированных затрат

Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500

Зимнее удорожание 4,3%

815611	54816	21651	40523	218,52												
53704		6157														
33131																
112854																
46041																
698621																
44930																
902445																
40523																
21651																
60973																
698621																
53704																
33131																
158895																
14088																
6832																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Итого с оборудованием (698 621) и прочими затратами (44 930)								180715						
Непредвиденные затраты 3%								924266						
Итого с непредвиденными								27728						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								951994						
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах								41838						
НДС 18%								993882						
								178898,8						
ВСЕГО по смете								1172781					218,52	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТП

А.С. Боровский
2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 37. КТПН 250 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
строительных работ 1361,446 тыс. руб.
монтажных работ 112,854 тыс. руб.
прочих 46,041 тыс. руб.
оборудования 44,930 тыс. руб.
Средства на оплату труда 847,308 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 60,973 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству главный инженер
С.Н. Корчагин
2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
Основание и фундамент под КТПН														
1	ТЕР01-02-027-06	Планировка площадей, ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади)	0,048	2022,5				97	97			195,6	9,39	
2	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты, песчаного (1 м3 основания)	1,5	153,45	43,76	82,34		230	41	66	123	2,76	4,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1.5	283.29	72.37	182.38		425	43	109	273	2.88	4.32	
4	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т	0.02	9598.74	6138.09	2102.94		192	27	123	42	124.812	2.5	
5	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	0.04	6305.04	3882.92	1478.93		252	38	155	59	88.98	3.56	
6	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	0.02	4444.33	2768.64	1003.57		89	13	55	21	63.408	1.27	
7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0.08	1381.96	57.02	1031.36		111	23	5	83	25.44	2.04	
Заземление КТПН														
8	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	0.07	2815.3				197	197			297.6	20.83	
9	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	0.07	1319.87				92	92			145.2	10.16	
10	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180.51	138.78	31.77		1805	100	1388	317	0.972	9.72	
11	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	0.46	410.68	87.42	95.97		189	105	40	44	19.92	9.16	
12	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11.17				67	67					
13	ТЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЗП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0.12	1755.31	14.41	1678.16		211	8	2	201	1.08	6.48	
14	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0.06	1512.52	21.89	1453.93		91	2	1	88	3.336	0.2	
Монтаж КТПН														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕРзз-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция)	1	1120,5 443,29	677,21 97,32			1121	443	678 97		37,44	37,44	
16	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлители (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
18	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10/100	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
19	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	41,62 41,62				42	42			2,83	2,83	
20	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	2	23,81 23,81				48	48			1,62	3,24	
21	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание)	3	101,33 101,33				304	304			7,29	21,87	
22	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	6 3+3	31,37 31,37				188	188			2,02	12,12	
23	ТЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.)	1	99,05 99,05				99	99			6,3	6,3	
24	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
25	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
26	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Гранд-СМЕТА

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
КТПН

27	прайс-лист поставщика	Подстанция комплектная	1	847307,6		847308	847308												
О	Плановая закупочная цена	трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 6 кВ КТПН-ВВ-250/6/0,4 УХЛ1 с ТМГ (шт.)																	
28	прайс-лист поставщика	Уголок стальной 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 (т)	0,1 0,0770	52388,4		52388,4		5239			5239								
	Плановая закупочная цена																		
29	прайс-лист поставщика	Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 (т)	0,138 4670,003	58474,8		58474,8		8070			8070								
	Плановая закупочная цена																		
30	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 24-4-6 (шт.)	2	3450		3450													
31	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 12-4-6 (шт.)	4	1707,75		1707,75		6900			6900								
32	прайс-лист поставщика	Блок железобетонный ФБС 9-4-6 (шт.)	2	1072,03		1072,03		6831			6831								
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																			
Накладные расходы																			
Сметная прибыль																			
Итого по смете:																			
Итого Строительные работы																			
Итого Монтажные работы																			
Итого Оборудование																			
Итого Прочие затраты																			
Итого																			
В том числе:																			
Материалы																			
Машины и механизмы																			
ФОТ																			
Оборудование																			
Накладные расходы																			
Сметная прибыль																			
Итого СМР для расчета лимитированных затрат																			
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500																			
Земные сооружения 4,3%																			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Итого с оборудованием (847 308) и прочими затратами (44 930)								180715						
Непредвиденные затраты 3%								1072853						
Итого с непредвиденными								1072853						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								32189						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								1105142						
НДС 18%								48826						
								1153768						
								207678,2						
ВСЕГО по смете								1361446					218,52	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП
А.С. Боровский
"24 августа" 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству главный инженер
С.Н. Корчамагин
"24 августа" 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 38. КТПН 400 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1440,165 тыс. руб.
Строительных работ 112,854 тыс. руб.
Монтажных работ 46,041 тыс. руб.
Прочих 47,929 тыс. руб.
Оборудования 906,066 тыс. руб.
Средства на оплату труда 62,436 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 223,02 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
Основание и фундамент под КТПН														
1	ТЕР01-02-027-06	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади)	0,048 876/1000	2022,5 2022,5				97	97			195,6	9,39	
2	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: (1 м3 основания)	1,5	153,45 27,35	43,76 4,44	82,34		230	41	66 7	123	2,76	4,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1,5	283,29	72,37	162,38		425	43	109	273	2,88	4,32	
4	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02	9598,74	6139,09	2102,94		192	27	123	42	124,812	2,5	
5	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04	6305,04	3882,92	1478,93		252	38	155	59	88,98	3,56	
6	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02	4444,33	2768,64	1003,57		89	13	55	21	63,408	1,27	
7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,08	1381,96	57,02	1031,36		111	23	5	83	25,44	2,04	
Заземление КТПН														
8	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3				197	197			297,6	20,83	
9	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87				92	92			145,2	10,16	
10	ТЕР33-03-004-01	Засыпка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51	138,78	31,77		1805	100	1388	317	0,972	9,72	
11	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68	87,42	95,97		189	105	40	44	19,92	9,16	
12	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17				67	67					
13	ТЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (100 м2 обрабатываемой поверхности)	0,12	1755,31	14,41	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
14	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52	21,89	1453,93		91	2	1	86	3,336	0,2	
Монтаж КТПН														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕРзз-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций кислородного типа: туликовых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция)	1	1120,5 443,29	677,21 97,32			1121	443	678 97		37,44	37,44	
16	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	569,04 65,15	539,18		1429	301	569 65	539	25,8	25,8	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85				209	209			1,342	13,42	
18	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10000	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
19	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	1	41,62 41,62				42	42			2,83	2,83	
20	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	2	23,81 23,81				48	48			1,62	3,24	
21	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание)	3	101,33 101,33				304	304			7,29	21,87	
22	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	6 3*3	31,37 31,37				188	188			2,02	12,12	
23	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
24	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
25	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
26	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

KLTH

линейное удорожание 4,3%

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Итого с оборудованием (906 066) и прочими затратами (47 929)								180996						
Непредвиденные затраты 3%								1134991						
Итого с непредвиденными								34050						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								1169041						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								51438						
НДС 18%								1220479						
ВСЕГО по смете								219686,2						
								1440165					223,02	

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ИР и ТП
А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству — главный инженер
О.Н. Корчемкин
"24" сентября 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 39, КТПН 630 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1755,327 тыс. руб.
строительных работ _____ 112,854 тыс. руб.
монтажных работ _____ 46,041 тыс. руб.
прочих _____ 47,929 тыс. руб.
оборудования _____ 1154,445 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 62,436 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 223,02 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
Основание и фундамент под КТПН														
1	ТЕР01-02-027-06	Планировка площадок: ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади)	0,048 шт/1000	2022,5 2022,5				97	97			196,6	9,39	
2	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания)	1,5	153,45 27,35	43,76 4,44	82,34		230	41	66 7	123	2,76	4,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментом: щебеночного (1 м3 основания)	1,5	283,29 28,54	72,37 8,12	182,38		425	43	109 12	273	2,88	4,32	
4	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2/100	9598,74 1356,71	6139,09 733,34	2102,94		192	27	123 15	42	124,812	2,5	
5	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04 4/100	6305,04 943,19	3982,92 479,69	1478,93		252	38	155 19	59	88,98	3,56	
6	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2/100	4444,33 672,12	2768,64 346,04	1003,57		89	13	55 7	21	63,408	1,27	
7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,08 8/100	1381,96 293,58	57,02	1031,36		111	23	5	83	25,44	2,04	
Заземление КТПН														
8	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	2815,3 2815,3				197	197			297,6	20,83	
9	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 3 (100 м3 грунта)	0,07	1319,87 1319,87				92	92			145,2	10,16	
10	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель)	10	180,51 9,96	138,78 8,98	31,77		1805	100	1388 90	317	0,972	9,72	
11	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,46	410,68 227,29	87,42 4,34	95,97		189	105	40 2	44	19,92	9,16	
12	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цветными (1 м2 очищаемой поверхности)	6	11,17 11,17				67	67			1,06	6,48	
13	ТЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭПТ-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	1755,31 62,74	14,41 0,14	1678,16		211	8	2	201	4,728	0,57	
14	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	1512,52 36,7	21,89 0,14	1453,93		91	2	1	88	3,336	0,2	
Монтаж КТПН														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция)	1	1120,5 443,29	677,21 97,32			1121	443	678 97		37,44	37,44	
16	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	
18	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
19	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжения: до 35 кВ (1 испытание)	1	41,62 41,62				42	42			2,83	2,83	
20	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжения: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	2	23,81 23,81				48	48			1,62	3,24	
21	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжения: до 11 кВ (1 испытание)	3	101,33 101,33				304	304			7,29	21,87	
22	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	6 3+3	31,37 31,37				188	188			2,02	12,12	
23	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
24	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
25	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
26	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: выше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

天正

с учетом индексов, в текущих ценах

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Итого с оборудованием (1 154 445) и прочими затратами (47 929)								186996						
Непредвиденные затраты 3%								1383370						
Итого с непредвиденными								41501						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								1424871						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								62894						
НДС 18%								1487565						
								267761,7						
ВСЕГО по смете								1755127					223,02	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производственно-техническому инженеру

С.Н. Корчемкин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 40. Установка ТМГ 40 КВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

Монтажных работ

прочих

оборудования

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

232,910 тыс. руб.

26,509 тыс. руб.

23,351 тыс. руб.

128,484 тыс. руб.

18,867 тыс. руб.

61,18 чел. час

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	569,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 100100	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
4	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
5	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
6	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

8	прайс-лист поставщика	Трансформатор силовой ТМГ-40/6/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 (шт.)	1	128483,5			128484	128484						
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((Т3+Т3М/8)*500														
								4071						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1140						
								31720						
								183555						
								5507						
								189052						
								6319						
								197381						
								35528,58						
								232909,9					61,18	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Директора
по производству главный инженерС.Н. Корчамагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 41. Установка ТМГ 63 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 256,975 тыс. руб.

монтажных работ 26,509 тыс. руб.

прочих 23,351 тыс. руб.

оборудования 147,450 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18,867 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 61,18 чел. час

Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,16		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 107100	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
4	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
5	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
6	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

8	прайс-лист поставщика	Трансформатор силовой ТМГ-63/6/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 (шт.)	1	147449,5			147450	147450						
Цена														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы								173389	17592	5684	2663		61,18	
Сметная прибыль								14506		1275				
Итого по смете:								9415						
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование								26509					25,8	
Итого Прочие затраты								147450						
Итого								23351					35,38	
В том числе:								197316					61,18	
Материалы								2663						
Машины и механизмы								5684						
ФОТ								18867						
Оборудование								147450						
Накладные расходы								14506						
Сметная прибыль								9415						
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат								26509						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								4071						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Зимнее удорожание 4,3%													
Итого								1140						
Итого с оборудованием (147 450) и прочими затратами (23 351)								31720						
Непредвиденные затраты 3%								202521						
Итого с непредвиденными								6076						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								208597						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								9178						
НДС 18%								217775						
Итого с учетом НДС								39199,5						
ВСЕГО по смете								256974,5					61,18	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский

"24" октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" октября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 42. Установка ТМГ 100 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 276,148 тыс. руб.

монтажных работ 26,509 тыс. руб.

прочих 23,351 тыс. руб.

оборудования 162,561 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18,867 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 61,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	в т.ч. машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации	в т.ч. машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлители (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Просверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
4	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
5	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
6	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

8	прайс-лист поставщика	Трансформатор силовой ТМГ-100/6/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 (шт.)	1	162561,2			162561	162561						
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
								4071						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Зимнее удорожание 4,3%													
Итого														
Итого с оборудованием (162 561) и прочими затратами (23 361)								1140						
Непредвиденные затраты 3%								31720						
Итого с непредвиденными								217632						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								6529						
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах								224161						
НДС 18%								9863						
ВСЕГО по смете								234024						
								42124,32						
								276148,3						
													61,18	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 43. Установка ТМГ 160 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

монтажных работ

прочих

оборудования

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

335,338 тыс. руб.
26,509 тыс. руб.
23,351 тыс. руб.
209,209 тыс. руб.
18,867 тыс. руб.
61,18 чел.час

2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31 301,09	589,04 65,15	539,18		1429	301	589 65	539	25,8	25,8	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока, заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
4	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
5	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
6	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

В	О	Т	1	209206,8	209209	209209	235148	17592	5684 1275	2663	61,18		
8	прайс-лист поставщика	Трансформатор силовой ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 (шт.)	1	209206,8	209209	209209	235148	17592	5684 1275	2663	61,18		
	Плановая закупочная цена						14505						
	Итого по смете:						9415						
	Итого Монтажные работы						26509				25,8		
	Итого Оборудование						209209						
	Итого Прочие затраты						23351				35,38		
	Итого						259069				61,18		
	В том числе:												
	Материалы						2863						
	Машины и механизмы						5684						
	ФОТ						18867						
	Оборудование						209209						
	Накладные расходы						14506						
	Сметная прибыль						9415						
	Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат						26509						
	Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500						4071						

Грант-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Зимнее удорожание 4,3%						1140						
		Итого						31720						
		Итого с оборудованием (209 209) и прочими затратами (23 351)						264290						
		Непредвиденные затраты 3%						7928						
		Итого с непредвиденными						272208						
		Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%						11977						
		Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах						284185						
		НДС 18%						51153,3						
		ВСЕГО по смете						335338,3					61,18	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчеман
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 44. Установка ТМГ 250 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 387,415 тыс. руб.

монтажных работ 26,509 тыс. руб.

прочих 23,351 тыс. руб.

оборудования 250,250 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18,867 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 61,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ позиции норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.)	1	1429,31	589,04	539,18		1429	301	589,65	539	25,8	25,8	
2	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления расхождению тока заземлителя (1 измерение)	10	20,85	20,85			209	209			1,342	13,42	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
Раздел 1. СМР														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10000	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
4	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
5	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
6	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														
8	правс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Трансформатор силовой ТМГ-250/6/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 (шт.)	1	250249,6			250250	250250						
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500														
								4071						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Зимнее удорожание 4,3%							1140						
Итого								31720						
Итого с оборудованием (250 250) и прочими затратами (23 351)								305321						
Непредвиденные затраты 3%								9160						
Итого с непредвиденными								314481						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								13837						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								328318						
НДС 18%								59097,24						
ВСЕГО по смете								387415,2					61,18	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчагин

"04" октября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 45. Установка ТМГ 400 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 480,509 тыс. руб.

Монтажных работ 42,714 тыс. руб.

прочих 23,351 тыс. руб.

оборудования 305,882 тыс. руб.

Средства на оплату труда 22,320 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 71,5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин		материалы			
										оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. СМР															
1	ТЕРм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.)	1	2468,53	1238,75	808,26		2469	422	1239	808	36,12	36,12		
				421,52	114,49					114					
Раздел 2. Пусконаладочные работы															
2	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85	20,85			209	209			1,342	13,42		

Грaнд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
4	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный деуходмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
5	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
6	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: выше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

8	прайс-лист поставщика	Трансформатор силовой ТМГ-400/6/0,4 УХЛ1 Уа-У-0 (шт.)	1	305882,1				305882	305882					
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
								342500	20064	12551 2236	3983		71,5	
								17787						
								11660						
								42714					36,12	
								305882						
								23351					35,38	
								371947					71,5	
								3983						
								12551						
								22320						
								305882						
								17787						
								11660						
								42714						
								4904						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Зимнее удорожание 4,3%							1837						
Итого								49455						
	Итого с оборудованием (305 882) и прочими затратами (23 351)							378698						
	Непредвиденные затраты 3%							11361						
Итого с непредвиденными								390049						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							17162						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								407211						
НДС 18%								73297,98						
ВСЕГО по смете								480509					71,5	

Составил: Олег
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 4б. Установка ТМГ 630 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 465,316 тыс. руб.

Монтажных работ 42,714 тыс. руб.

Прочих 23,351 тыс. руб.

Оборудования 293,909 тыс. руб.

Средства на оплату труда 22,320 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 71,5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ позиции норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.)	1	2468,53 421,52	1238,75 114,49	808,26		2469	422	1239 114	808	36,12	36,12	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 107100	221,4 221,4				22	22			14,256	1,43	
4	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
5	ТЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
6	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

8	прайс-лист поставщика	Трансформатор силовой ТМГ-630/10/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 (шт.)	1	293908,8			293909	293909						
0	Плановая закупочная цена													
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/5)*500														
								4904						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Зимнее удорожание 4,3%													
	Итого													
	Итого с оборудованием (293 909) и прочими затратами (23 351)													
	Непредвиденные затраты 3%													
	Итого с непредвиденным													
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%													
	Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах													
	НДС 18%													
	ВСЕГО по смете													
								485316,5					71,5	

Составил 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТР и ТП

А.С. Боровский

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер

С.Н. Корчагин

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 47. Установка ТМГ 1000 кВА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 929,839 тыс. руб.

Монтажных работ 42,714 тыс. руб.

прочих 23,351 тыс. руб.

оборудования 659,998 тыс. руб.

Средства на оплату труда 22,320 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 71,5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации в т.ч.	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч.	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.)	1	2468,63 421,52	1238,75 114,49	808,26		2469	422	1239 114	808	36,12	36,12	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	10	20,85 20,85				209	209			1,342	13,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,1 10700	221,4 221,4				22	22			14,296	1,43	
4	ТЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.)	1	169,8 169,8				170	170			10,8	10,8	
5	ТЕРп01-12-010-01	Испытание обмотки трансформатора силового (1 испытание)	3	38 38				114	114			2,43	7,29	
6	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка)	1	12,73 12,73				13	13			0,82	0,82	
7	ТЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	1	25,16 25,16				25	25			1,62	1,62	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

8	прайс-лист поставщика	Трансформатор силовой ТМГ- ТМГ-1000/10/0,4 УХЛ1 Ун-У-0 (шт.)	1	659997,9	659998	659998								
О	Плановая закупочная цена													

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Монтажные работы

Итого Оборудование

Итого Прочие затраты

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Оборудование

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат

Командировочные ((Т3+Т3И)/8)*500

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Зимнее удорожание 4,3%						1637						
		Итого						49455						
		Итого с оборудованием (659 998) и прочими затратами (23 351)						732804						
		Непредвиденные затраты 3%						21894						
		Итого с непредвиденными						754788						
		Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%						33211						
		Итого с учетом доп. затрат в тек ценах						787999						
		НДС 18%						141835,8						
		ВСЕГО по смете						929834,8					71,5	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТП

А.С. Боровский

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчагин

2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 48. Установка АВ 0,4 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 21,783 тыс. руб.

Монтажных работ 15,130 тыс. руб.

Прочих 1,013 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,606 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А (1 шт.)	1	119,75 54,41	4,39 0,19	60,95		120	54	4	62	4,332	4,33	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	1	23,81 23,81				24	24			1,62	1,62	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 5739 400А (шт.)	1	11716,35		11716,35		11716			11716			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								13845	1606	33	12206		5,95	
Накладные расходы								1377						
Сметная прибыль								921						
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы								15130					4,33	
Итого Прочие затраты								1013					1,62	
Итого								16143					5,95	
В том числе:														
Материалы								12206						
Машины и механизмы								33						
ФОТ								1606						
Накладные расходы								1377						
Сметная прибыль								921						
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат								15130						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								373						
Зимнее удорожание 4,3%								651						
Итого								16154						
Итого с прочими затратами (1 013)								17167						
Непредвиденные затраты 3%								515						
Итого с непредвиденными								17682						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								778						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								18460						
НДС 18%								3322,8						
ВСЕГО по смете								21782,8					5,95	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТР и ТП
А.С. Боровский
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчематин
2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 49. Установка рубильника

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 19,619 тыс. руб.

монтажных работ 13,087 тыс. руб.

прочих 1,013 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,460 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 12,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-03-521-18	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 1600 А (1 шт.)	1	189,65 143,76	4,45 0,19	41,44		190	144	4	42	11,136	11,14	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
2	ТЕРп01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание)	1	23,81 23,81				24	24			1,62	1,62	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки														
3	прайс-лист поставщика <i>Плановая закупочная цена</i>	Рубльник РБ-6П-630А правый (шт.)	1	5114,68	5114,68	5115	5115							
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат														
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500														
Зимнее удорожание 4,3%														
Итого														
Итого с прочими затратами (1 013)														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
				19618,68									12,76	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский
"21" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчагин
"21" января 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 50. Установка ТТ-0,4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 27,337 тыс. руб.

Монтажных работ 7,730 тыс. руб.

Прочих 11,741 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,887 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 27,65 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т		
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу		всего	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР															
1	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (1 шт.)	3		58,19 34,03	13,42 1,13	10,74		175	102	40 3	33	2,916	8,75	
Раздел 2. Пусконаладочные работы															
2	ТЕРп01-02-018-02	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием (1 шт.)	3		92,62 92,62				278	278			6,3	18,9	
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	прайс-лист поставщика <i>Ллановая закупочная цена</i>	Трансформатор тона ТШП-0,66-1-5-0,5S-600/5 УЗ (шт.)	3	473,84		473,84		1422			1422			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									10001	7828			27,65	
Накладные расходы									5775					
Сметная прибыль									3695					
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы									7730				8,75	
Итого Прочие затраты									11741				18,9	
Итого									19471				27,65	
В том числе:														
Материалы									1813					
Машины и механизмы									360					
ФОТ									7887					
Накладные расходы									5775					
Сметная прибыль									3695					
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат									7730					
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500									1742					
Зимнее удорожание 4,3%									332					
Итого									9804					
Итого с прочими затратами (11 741)									21545					
Непредвиденные затраты 3%									646					
Итого с непредвиденными									22191					
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%									976					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									23167					
НДС 18%									4170,06					
ВСЕГО по смете									27337,06				27,65	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТР и ТП
А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчемалин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 51. Монтаж ошиновки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 68,772 тыс. руб.
Монтажных работ 27,758 тыс. руб.
Прочих 21,115 тыс. руб.
Средства на оплату труда 18,196 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 62,23 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ п/п	Шифр и номер позиции по нормативу	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации в т.ч.	материалы	оборудование	всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СМР														
1	ТЕРм08-01-052-06	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ (1 шт.)	11	80,89 23,24	46,6 4,3	11,05		890	256	513 47	121	1,992	21,91	
2	ТЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ² (100 м)	0,1 10700	1058,8 735,22	199,75 88,08	123,83		106	74	20 9	12	63	6,3	
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
3	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание)	1	101,33 101,33				101	101			7,29	7,29	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРи01-12-024-01	Испытание моторного опорного отдельного одноэлементного (1 испытание)	10	39,9 39,9				399	399			2,673	26,73	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расчетки

5	прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена	Шина алюминиевая 6*80 (м)	10	371,64	371,64	3716	3716	3716	62,23					
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат														
Зимнее удорожание 4,3%														
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500														
Итого														
Итого с прочими затратами (21 115)														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														

Составил: С.А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 52. Чистка просеки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2480,030 тыс. руб.

Средства на оплату труда 664,916 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2504,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Чистка просеки и валка ОСД														
1	ТЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев)	8	93,91 86,26	7,65			751	690	61		7,56	60,48	
2	ТЕР01-02-099-09	Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев)	4	152,96 141,02	11,94			612	564	48		12,36	49,44	
3	ТЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев)	2	243,58 224,55	19,03			487	449	38		19,68	39,36	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев)	1 100/100	375,74 346,4	28,34			376	347	29		30,36	30,36	
5	ТЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев)	5 500/100	77,4 71,34	6,06			387	357	30		6,252	31,26	
6	ТЕР01-02-099-03	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев)	3 300/100	125,65 115,84	9,81			377	348	29		10,152	30,46	
7	ТЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев)	1,5 150/100	199,72 183,47	16,25			300	276	24		16,08	24,12	
8	ТЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев)	0,5 50/100	304,46 280,69	23,77			152	140	12		24,6	12,3	
9	ТЕР01-02-100-01	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см (100 хлыстов)	13 (600+500)/100	1035,61 184,81	850,8 184,37			13463	2403	11060 2397		19,536	253,97	
10	ТЕР01-02-100-02	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов)	7 (400+300)/100	1805,14 322,16	1482,98 321,37			12636	2255	10381 2250		34,056	238,39	
11	ТЕР01-02-100-03	Трепка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов)	5 (200+100+150+50)/100	2928,04 523,21	2404,83 521,14			14640	2616	12024 2606		55,308	276,54	
12	ТЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев)	8 800/100	209,81 191,61	18,2			1678	1533	145		18,84	150,72	
13	ТЕР01-02-101-11	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев)	4 400/100	458,38 418,6	39,78			1834	1675	159		41,16	164,64	
14	ТЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев)	2 200/100	788,48 720,04	69,44			1577	1440	137		70,8	141,6	
15	ТЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев)	1 100/100	1320,36 1205,76	114,6			1320	1206	114		118,56	118,56	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев)	5 500/100	179,09 163,54	15,55			895	818	77		16,08	80,4	
17	ТЕР01-02-101-04	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев)	3 300/100	384,89 351,48	33,41			1155	1055	100		34,56	103,68	
18	ТЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев)	1,5 150/100	648,17 591,9	56,27			972	888	84		58,2	87,3	
19	ТЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев)	0,5 50/100	1092,22 998,85	93,37			546	499	47		56,8	48,3	
20	ТЕР01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколиесья вручную: при редкой поросли (100 м2)	50 5000/100	38,34 38,34				1917	1917			3,708	185,4	
21	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколиесья вручную: при средней поросли (100 м2)	30 3000/100	54,97 54,97				1649	1649			5,316	159,48	
22	ТЕР01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелколиесья вручную: при густой поросли (100 м2)	20 2000/100	112,42 112,42				2248	2248			10,872	217,44	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)														
Итого														
В том числе:														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
								63169						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								1954507						
Непредвиденные затраты 3%								58635						
Итого с непредвиденными								2013142						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								88578						
Итого с учетом Доп. затрат в тек. ценах								2101720						
НДС 18%								378309,6						
ВСЕГО по смете								2480030					2504,2	

Составил: Светлана
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТПА.С. Боровский
"24" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженерС.Н. Корчематин
"24" января 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 53. Валка ОСД

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2,728 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,757 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Раздел 1. Чистка просеки и валка ОСД																		
1	ТЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев)	0,01 1/100	243,58 224,55	19,03			2	2			19,68	0,2					
2	ТЕР01-02-100-03	Трепелка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов)	0,01 1/100	2928,04 523,21	2404,83 521,14			29	5	24 5		55,308	0,55					
3	ТЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственных, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев)	0,01 1/100	788,48 720,04	68,44			8	7	1		70,8	0,71					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР01-02-119-03	Расценка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли (100 м2)	0,16 16700	112,42 112,42				18	18	25 5		10,872	1,74	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								57	32	25			3,2	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								914	659	255 98			3,2	
Накладные расходы								606						
Сметная прибыль								341						
Итого по смете:								1861					3,2	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)														
Итого								1861					3,2	
В том числе:														
Машины и механизмы								255						
ФОТ								757						
Накладные расходы								606						
Сметная прибыль								341						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								220						
Зимнее удорожание 3,7%								69						
Итого								2150						
Непредвиденные затраты 3%								65						
Итого с непредвиденными								2215						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								97						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								2312						
НДС 18%								416,16						
ВСЕГО по смете								2728,16					3,2	

Составил: Свет
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: РД
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский

"20" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчематин

"20" января 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 54. Подрезка крон

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2,471 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,659 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Чистка просеки и валка ОСД														
1	ТЕР47-01-108-01	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 (1 дерево)	1	13,56				14	14			1,006	1,01	
				13,56										
2	ТЕР01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелколиесья вручную: при густой поросли (100 м2)	0,16	112,42				18	18			10,872	1,74	
				112,42										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								32	32				2,75	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								659	659				2,75	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								426						
Итого по смете:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Озеленение. Защитные лесонасаждения								878					1,01	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								835					1,74	
Итого								1713					2,75	
В том числе:														
ФОТ														
Накладные расходы								659						
Сметная прибыль								628						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								426						
Зимнее удорожание 3,7%								172						
Итого								63						
Непредвиденные затраты 3%								1948						
Итого с непредвиденными								58						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								2096						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								88						
НДС 18%								2094						
								376,92						
ВСЕГО по смете								2470,92					2,75	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТП

А.С. Беровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству – главный инженер
С.Н. Корчемангин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 55. Демонтаж одностоечной ж-б опоры

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3,564 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,643 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1,5 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора)	1	92,47 10,69	81,78 7,45			92	11	81 7		0,972	0,97	
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора)	1	62,75 5,23	57,52 9,48			63	5	58 9		0,528	0,53	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								155	16	139 16			1,5	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								1491	330	1161 313			1,5	
Накладные расходы								675						
Сметная прибыль								386						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по смете:														
Линии электропередачи														
Итого								2552					1,5	
В том числе:								2552					1,5	
Машины и механизмы														
ФОТ								1161						
Накладные расходы								643						
Сметная прибыль								675						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								386						
Заминее удорожание 3,7%								163						
Итого								94						
Непредвиденные затраты 3%								2809						
Итого с непредвиденными								84						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								2833						
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах								127						
НДС 18%								3020						
								543,6						
ВСЕГО по смете								3563,6					1,5	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 5б. Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 1 подкосом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 9,100 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,622 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3,16 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ позиции по норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	мате-риалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (1 опора)	1	288,77 23,1	265,67 28,62			289	23	266 29		2,1	2,1	
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора)	2	62,75 5,23	57,52 9,46			126	10	116 19		0,528	1,06	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								415	33	382 48			3,16	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								3851	680	3171 942			3,16	
Накладные расходы								1703						
Сметная прибыль								973						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по смете:														
Линии электропередачи														
Итого								6527					3,16	
В том числе:								6527					3,16	
Машины и механизмы														
ФОТ								3171						
Накладные расходы								1622						
Сметная прибыль								1703						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								973						
Значнее удорожание 3,7%								404						
Итого								241						
Непредвиденные затраты 3%								7172						
Итого с непредвиденными								215						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								7387						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								325						
НДС 18%								7712						
								1388,16						
ВСЕГО по смете								9100,16					3,16	

Составил: О.В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"24" августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" августа 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 57. Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 2 подкосами

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 13,426 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,403 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4,65 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР33-04-042-03	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (1 опора)	1	420,55 33,79	386,76 41,82			421	34	387 42		3,072	3,07	
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора)	3	62,75 5,23	57,52 9,48			188	16	172 28		0,528	1,58	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								609	50	559 70			4,65	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								5664	1030	4634 1373			4,65	
Накладные расходы								2523						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								1442						
Итого по смете:														
Линии электропередачи								9629					4,65	
Итого								9629					4,65	
В том числе:														
Машины и механизмы								4634						
ФОТ								2403						
Накладные расходы								2523						
Сметная прибыль								1442						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ/8)*500								596						
Зимнее удорожание 3,7%								356						
Итого								10581						
Непредвиденные затраты 3%								317						
Итого с непредвиденными								10898						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								480						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								11378						
НДС 18%								2048,04						
ВСЕГО по смете								13426,04					4,65	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству — главный инженер

С.Н. Корчагин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 58. Демонтаж одностоечной опоры (с приставками)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 5,957 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,042 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2,22 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора)	1	206	189,63		206	16	190		1,488	1,49		
				16,37	17,62				18					
2	ТЕР33-04-016-01	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора)	1	13,62	11,24		14	2	12		0,24	0,24		
				2,38	2,17				2					
3	ТЕР33-04-016-04	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (1 опора)	1	57,59	52,72		58	5	53		0,492	0,49		
				4,87	8,69				9					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							278	23	255			2,22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								2559	474	2085 568			2,22	
Накладные расходы								1094						
Сметная прибыль								625						
Итого по смете:														
Линии электропередачи								4278					2,22	
Итого								4278					2,22	
В том числе:														
Машины и механизмы								2085						
ФОТ								1042						
Накладные расходы								1094						
Сметная прибыль								625						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ/8)*500								258						
Зимнее удорожание 3,7%								158						
Итого								4894						
Непредвиденные затраты 3%								141						
Итого с непредвиденными								4835						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								213						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								5048						
НДС 18%								908,64						
ВСЕГО по смете								5956,64					2,22	

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству главный инженер

С.Н. Корневаткин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 59. Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 11,747 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,127 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4,63 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
													оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР33-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (1 опора)	1	376,93 34,85	342,08 34,99			377	35	342 35		3,168	3,17	
2	ТЕР33-04-016-01	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора)	2	13,62 2,38	11,24 2,17			27	5	22 4		0,24	0,48	
3	ТЕР33-04-016-04	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (1 опора)	2	57,59 4,87	52,72 8,69			115	10	105 17		0,492	0,98	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								519	50	469 56			4,63	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								4903	1030	3873			4,63	
Накладные расходы								2233						
Сметная прибыль								1276						
Итого по смете:														
Линии электропередачи								8412					4,63	
Итого								8412					4,63	
В том числе:														
Машины и механизмы								3873						
ФОТ								2127						
Накладные расходы								2233						
Сметная прибыль								1276						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								534						
Зимнее удорожание 3,7%								311						
Итого								9257						
Непредвиденные затраты 3%								278						
Итого с непредвиденными								9535						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								420						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								9955						
НДС 18%								1791,9						
ВСЕГО по смете								11746,9					4,63	

Составил: С.А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: В.В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский

"24 января" 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер

С.Н. Корчемалин

"24 января" 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 60. Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 17,936 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,251 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 7,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ позиции норматива	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР33-04-042-06	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами (1 опора)	1	579,92 53,33	528,59 53,9			580	53	527 54		4,848	4,85	
2	ТЕР33-04-016-01	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора)	3	13,62 2,38	11,24 2,17			41	7	34 7		0,24	0,72	
3	ТЕР33-04-016-04	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (1 опора)	3	57,59 4,87	52,72 8,69			173	15	158 26		0,492	1,48	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								794	75	719			7,05	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								7481	1545	5936 1706			7,05	
Накладные расходы								3414						
Сметная прибыль								1951						
Итого по смете:														
Линии электропередачи								12846					7,05	
Итого								12846					7,05	
В том числе:														
Машины и механизмы								5936						
ФОТ								3251						
Накладные расходы								3414						
Сметная прибыль								1951						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								814						
Зимнее удорожание 3,7%								475						
Итого								14135						
Непредвиденные затраты 3%								424						
Итого с непредвиденными								14559						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								641						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								15200						
НДС 18%								2736						
ВСЕГО по смете								17936					7,05	

Составил: Шарф
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Ш
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчематин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 61. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2,303 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,489 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1,7 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ позиции по норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода))	1	58,1 15,5	42,6 5,15			58	16	42		1,524	1,52	
2	ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода))	1	10,1 1,8	8,3 1,03			10	2	8		0,18	0,18	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								68	18	50			1,7	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								812	371	441 118			1,7	
Накладные расходы								513						
Сметная прибыль								293						
Итого по смете:														
Линии электропередачи								1618					1,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								1618					1,7	
В том числе:														
Машины и механизмы								441						
ФОТ								489						
Накладные расходы								513						
Сметная прибыль								293						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								138						
Зимнее удорожание 3,7%								60						
Итого								1816						
Непредвиденные затраты 3%								54						
Итого с непредвиденными								1870						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								82						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								1952						
НДС 18%								351,36						
ВСЕГО по смете								2303,36					1,7	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТР и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчематин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 62. Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3,003 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,652 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2,44 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (1 опора (3 провода))	1	82,36	57,19			82	25	57		2,436	2,44	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				25,19	6,62					7				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								82	25	57			2,44	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								1027	515	512			2,44	
Итого по смете:								685		137				
Линии электропередачи								391						
Итого														
В том числе:								2103					2,44	
Машин и механизмы								2103					2,44	
								512						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ														
Накладные расходы								652						
Сметная прибыль								685						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								391						
Зимнее удорожание 3,7%								186						
Итого								78						
Непредвиденные затраты 3%								2367						
Итого с непредвиденными								71						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								2438						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								107						
НДС 18%								2545						
								458,1						
ВСЕГО по смете								3003,1					2,44	

Составил: С.И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчемкин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 63. Демонтаж СТП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 62,217 тыс. руб.

Средства на оплату труда 15,137 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 58,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч.	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч.	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕР33-04-027-03	Установка магтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ.А: установка строительных конструкций (1 подстанция)	1	250,99 36,36	214,63 20,64		251	36	215 21		3,3852	3,39			
2	ТЕР33-04-027-04	Установка магтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ.А: установка оборудования (1 подстанция)	1	953,84 634,35	319,49 45,66		954	635	319 46		54,9696	54,97			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1205	671	534 67			58,36			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							18257	13823	4434 1314			58,36			
Накладные расходы							15894								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								9082						
Итого по смете:								9082						
Линии электропередачи								43233					58,36	
Итого								43233					58,36	
В том числе:														
Машины и механизмы														
ФОТ								4434						
Накладные расходы								15137						
Сметная прибыль								15894						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								9082						
Зимнее удорожание 4,3%								3941						
Итого								1859						
Непредвиденные затраты 3%								49033						
Итого с непредвиденными								1471						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								50504						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								2222						
НДС 18%								52726						
								9490,88						
ВСЕГО по смете								62216,68					58,36	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемалин

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 64. Демонтаж КТПН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

82,254 тыс. руб.

строительных работ

31,021 тыс. руб.

монтажных работ

27,094 тыс. руб.

Средства на оплату труда

17,026 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

56,62 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2/100	5247,06 949,7	4297,36 513,34			105	19	86 10		87,3684	1,75	
2	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04 4/100	3378,28 660,23	2718,05 335,78			135	26	109 13		62,286	2,49	
3	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,02 2/100	2408,53 470,48	1938,05 242,23			48	9	39 5		44,3856	0,89	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тулпиковых подстанций с воздушными вводами (1 подстанция)	1	784,35 310,3	474,05 68,12			784	310	474 68		26,208	26,21	
5	ТЕРм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.)	1	1162,19 295,07	867,12 80,14			1162	295	867 80		25,284	25,28	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								2234	659	1575 176			56,62	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								28909	13575	15334 3451			56,62	
Накладные расходы								17944						
Сметная прибыль								11262						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								31021					31,34	
Итого Монтажные работы								27094					25,28	
Итого								58115					56,62	
В том числе:														
Машины и механизмы								15334						
ФОТ								17026						
Накладные расходы								17944						
Сметная прибыль								11262						
Зимнее удорожание 4,3%								2499						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ/В)*500								4210						
Итого								64824						
Непредвиденные затраты 3%								1945						
Итого с непредвиденными								66769						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								2938						
Итого с учетом Доп. затрат в ток ценах								69707						
НДС 18%								12547,26						
ВСЕГО по смете								82254,26					56,62	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТПА.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корнеягин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 65. Демонтаж РЛНД

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 8,226 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,886 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 6,8 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР83-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.)	1	176,82 82,91	93,91 9,12			177	83	94 9		6,7956	6,8	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								177	83	94			6,8	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								2664	1710	954 176			6,8	
Накладные расходы								1980						
Сметная прибыль								1132						
Итого по смете:														
Линии электропередачи								5776					6,8	
Итого								5776					6,8	
В том числе:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы													
	ФОТ							954						
	Накладные расходы							1886						
	Сметная прибыль							1980						
	Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500							1132						
	Зимнее удорожание 4,3%							459						
	Итого							248						
	Непредвиденные затраты 3%							6483						
	Итого с непредвиденными							194						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							6677						
	Итого с учетом доп. затрат в тех ценах							294						
	НДС 18%							6971						
	ВСЕГО по смете							1254,78					6,8	
								8225,78						

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП
А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчемалин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 66. Демонтаж ТМГ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ 38,247 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,646 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 25,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	обору-дование	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6					7				8
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.)	1	1162,19 295,07	867,12 80,14			1162	295	867 80		25,284	25,28	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								1162	295				25,28	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								14860	6077	8783 1569			25,28	
Накладные расходы								7264						
Сметная прибыль								4970						
Итого по смете:														
Электромонтажные работы на других объектах								27094					25,28	
Итого								27094					25,28	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Машины и механизмы														
ФОТ								8783						
Накладные расходы								7646						
Сметная прибыль								7264						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ/8)*500								4570						
Зимнее удорожание 4,3%								1684						
Итого								1165						
Непредвиденные затраты 3%								30143						
Итого с непредвиденными								904						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								31047						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								1396						
НДС 18%								32413						
ВСЕГО по смете								5634,34						
								38247,34					25,28	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП
А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на б7. Демонтаж АВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ _____ 2,969 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,783 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3,03 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчагин
"24" сентября 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕРМ08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А (1 шт.)	1	41,16 38,09	3,07 0,13			41	38	3		3,0324	3,03		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								41	38	3			3,03		
Накладные расходы								808	783	25			3,03		
Сметная прибыль								744							
Итого по смете:								509							
Электромонтажные работы на других объектах															
Итого								2081					3,03		
В том числе:								2061					3,03		
Машины и механизмы								25							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ								783						
Накладные расходы								744						
Сметная прибыль								509						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								190						
Зимнее удорожание 4,3%								89						
Итого								2140						
Непредвиденные затраты 3%								70						
Итого с непредвиденными								2410						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								105						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								2516						
НДС 18%								452,88						
ВСЕГО по смете								2968,88					3,03	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТТ

А.С. Баровский
"24 сентября 2018 г."

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчеванин
"24" сентября 2018 г."

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 68. Демонтаж рубильника

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ

Средства на оплату труда 7,810 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2,081 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРм08-03-521-18	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 1600 А (1 шт.)	1	103,75 100,63	3,12 0,13			104	101	3		7,7952	7,8	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								104	101	3			7,8	
Накладные расходы								2103	2081	22			7,8	
Сметная прибыль								1977						
Итого по смете:								1353						
Электромонтажные работы на других объектах														
Итого								5433					7,8	7,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Машины и механизмы														
ФОТ								22						
Накладные расходы								2081						
Сметная прибыль								1977						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								1353						
Зимнее удорожание 4,3%								486						
Итого								234						
Непредвиденные затраты 3%								6155						
Итого с непредвиденными								185						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								6340						
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах								279						
НДС 18%								6619						
								1191,42						
ВСЕГО по смете								7810,42					7,8	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский

"14 сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

по производству – главный инженер

С.Н. Корчагин

"14" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 69. Демонтаж ТТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ

6,016 тыс. руб.

Средства на оплату труда

1,522 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

6,12 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ позиции норматива	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (1 шт.)	3	33,21 23,82	9,39 0,79			100	72	28 2		2,0412	6,12	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								100	72	28			6,12	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								1446						
Итого по смете:								989						
Электромонтажные работы на других объектах														
Итого								4170					6,12	
В том числе:								4170					6,12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы														
ФОТ								252						
Накладные расходы								1622						
Сметная прибыль								1446						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								689						
Зимнее удорожание 4,3%								392						
Итого								179						
Непредвиденные затраты 3%								4741						
Итого с непредвиденными								142						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								4883						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								215						
НДС 18%								5098						
								917,64						
ВСЕГО по смете								6015,64					6,12	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемкин

"01" октября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 70. Демонтаж ошиновки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ

23,278 тыс. руб.

Средства на оплату труда

5,503 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

19,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРм08-01-052-06	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ (1 шт.)	11	48,89 16,27	32,62 3,01			538	179	359 33		1,3944	15,34	
2	ТЕРм08-01-066-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м)	0,1 10,100	654,48 514,65	139,83 61,66			65	51	14 6		44,1	4,41	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								603	230	373 39			19,75	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								7439	4738	2701 765			19,75	
Накладные расходы								5228						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по смете:								3577						
Электромонтажные работы на других объектах														
Итого								16244					19,75	
В том числе:								16244					19,75	
Машины и механизмы														
ФОТ								2701						
Накладные расходы								5403						
Сметная прибыль								5228						
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500								3577						
Зимнее удорожание 4,3%								1404						
Итого								698						
Непредвиденные затраты 3%								18346						
Итого с непредвиденными								550						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								18896						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								831						
НДС 18%								19727						
								3550,86						
ВСЕГО по смете								23277,86					19,75	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТПА.С. Боровский
"20" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженерС.Н. Корчемкин
"20" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 71. Переход КЛ-6 кВ методом ГНБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2400,443 тыс. руб.

строительных работ 1721,691 тыс. руб.

монтажных работ 21,323 тыс. руб.

Средства на оплату труда 366,842 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 852,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

Раздел 1. Земляные работы

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР01-01-021-03	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшем вместимостью 1,0 м ³ , группа грунтов: 3 (1000 м ³ грунта)	0,789	6648,33	6648,33	900,06		5246		5246	710			
2	ТЕР01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м ² с креплением, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м ³ грунта)	0,01	3924,07	3924,07			39	39			385,848	3,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта)	0,79	426,06 39,04	384,3 74,01	2,72		337	31	304 58	2	4,1262	3,26	
4	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,79	1064,79	1064,79 207,4			841		841 164				
Раздел 2. ГНБ и КЛ														
5	ТЕР34-02-077-06	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов (1 т-км)	2,1	300,92 26,83	274,09			632	56	576		2,76	5,8	
6	ТЕР34-02-077-13	Доставлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр (1 т-км)	2,1	4,17	4,17			9		9				
7	ТЕР04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина)	1	1777,29 446,32	1330,97 118,06			1777	446	1331 118		36,5838	36,58	
8	ТЕР04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины)	1	55680,85 1409,34	53651,56 1615,61	619,95		55681	1409	53652 1616	620	115,5198	115,52	
9	ТЕР22-05-002-01	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм (100 м продавливания)	1	25779,6 3864,72	15527,79 5413,71	6387,09		25780	3865	15528 5414	6387	326,4114	326,41	
10	ТССЛ-103-8004	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 200-300 мм (1')	3,6	9093		9093		32735			32735			
11	ТЕР04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина)	1	1064,33 233,22	831,11 58,57			1064	233	831 59		19,4028	19,4	
12	ТЕР22-05-003-06	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм (100 м трубы, уложенной в футляр)	2	5188,2 1610,46	66,86	3510,86		10376	3221	134	7021	138	276	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР22-05-004-01	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (1 футляр)	7	247,89 43,35	38,02	166,52		1735	303	266	1166	3,9882	27,92	
14	ТЕР05-01-063-01	Заполнение раствором пустот между стеной сважины и телом сваи (1 м3 конструктивного объема пустот)	2,3	98,57 28,29	70,28 7,44			227	65	162 17		2,76	6,35	
15	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	2,3	605		605		1392			1392			
16	ТЕР08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, до 6 кг (100 м кабеля)	1	540,14 371,05	125,17 4,54	43,92		540	371	125 5	44	31,7952	31,8	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

17	прайс-лист поставщика http://volcable.ru/katalog-produktsii/kabel-silovye-s-pvh-izolyatsiey/ap-vpg/	Кабель силовой ААБл 3х240-10 (км)	0,105 0,111,045	658813,6	658813,6			69175			69175			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				1003499	206805	453784 160037							852,9	
Накладные расходы														
Сметная прибыль				452746										
Итого по смете:				286769										
Итого Строительные работы								1721691					821,1	
Итого Монтажные работы								21323					31,8	
Итого								1743014					852,9	
В том числе:														
Материалы								342910						
Машины и механизмы								453784						
ФОТ								396842						
Накладные расходы								452746						
Сметная прибыль								286769						
Командировочные ((Т3+Т3М)/8)*500								84278						
Земные дорожные 3,7%								64492						
Итого								1891784						
Непредвиденные затраты 3%								56754						
Итого с непредвиденными								1948538						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								85736						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								2034274						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 18%								366169,3						
ВСЕГО по смете								2400443					852,9	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП

А.С. Боровский

"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчагин
"24" сентября 2018 г.ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 72. Переход КЛ-0.4 кВ методом ГНБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2359,836 тыс. руб.
1690,832 тыс. руб.
21,323 тыс. руб.
366,842 тыс. руб.
852,9 чел. час

2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Земляные работы															
1	ТЕР01-01-021-03	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшем вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта)	0,789	6648,33	6648,33	900,05		5246		5246	710				
2	ТЕР01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,01	3924,07	3924,07			39	39			385,848	3,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта)	0,79	426,06 39,04	394,3 74,01	2,72		337	31	304 58	2	4,1262	3,26	
4	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,79	1064,79 207,4	1064,79 207,4			841		841 164				
Раздел 2. ГНБ и КЛ														
5	ТЕР34-02-077-06	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр, прочих материалов (1 т-км)	2,1	300,92 26,83	274,09			632	56	576		2,76	5,8	
6	ТЕР34-02-077-13	Добавить к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр (1 т-км)	2,1	4,17	4,17			9		9				
7	ТЕР04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения пресово-шнекового типа РВА (1 машина)	1	1777,29 446,32	1330,97 118,05			1777	446	1331 118		36,5838	36,58	
8	ТЕР04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения пресово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины)	1	55690,85 1409,34	53851,56 1615,61	619,95		55681	1409	53652 1616	620	115,5198	115,52	
9	ТЕР22-05-002-01	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм (100 м продавливания)	1	25779,6 3864,72	15527,79 5413,71	6387,09		25780	3865	15528 5414	6387	326,4114	326,41	
10	ТССЦ-103-8004	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 200-300 мм (т)	3,6	9093		9093		32735			32735			
11	ТЕР04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения пресово-шнекового типа РВА (1 машина)	1	1064,33 233,22	831,11 58,57			1064	233	831 59		19,4028	19,4	
12	ТЕР22-05-003-06	Протаскивание в футляре стальных труб диаметром: 350 мм (100 м трубы, уложенной в футляр)	2	5188,2 1610,46	66,86	3510,88		10376	3221	134	7021	138	276	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР22-05-004-01	Заделка битумом и просмолом концов футляра диаметром: 400 мм (1 футляр)	7	247,89 43,35	38,02	166,52		1735	303	266	1166	3,9862	27,92	
14	ТЕР05-01-063-01	Заполнение раствором пустот между стеной скважины и телом сваи (1 м3 конструктивного объема пустот)	2,3	98,57 28,29	70,26 7,44			227	65	162		2,76	6,35	
15	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	2,3	605		605		1392			1392			
16	ТЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля)	1	540,14 371,05	125,17 4,54	43,92		540	371	125 5	44	31,7952	31,8	

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки

17	прайс-лист поставщика http://volcsable.ru/katalog-produktsii/kabel-silovye-s-izolyatsiei/uvr/	Кабель силовой ААБл-1 4х120 (км)	0,105 0,17,046	364915,3		364915,3		38316			38316			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Командировочные ((ТЗ+ТЗМ)/8)*500														
Зимнее удорожание 3,7%														
Итого														
Непредвиденные затраты 3%														
Итого с непредвиденными														
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%														
Итого с учетом Доп. затрат в тех ценах														
								1999861						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 18%								359975						
ВСЕГО по смете								2359836					852,9	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ТП и ТП
А.С. Боровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Корчагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 7.3. Перебазировка (Кран 6,3 т)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3,590 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,035 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТСЭМ-021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т (маш.-ч)	2,5 100%40	91,8	91,8 14,12			230		230 35				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								230		230 35				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								2829		2829 35				
Итого по смете:														
Перевозка грузов автотранспортом								2829						
Итого								2829						
В том числе:								2829						
Машины и механизмы								2829						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ														
Непредвиденные затраты 3%								35						
Итого с непредвиденными								85						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								2914						
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах								128						
НДС 18%								3942						
ВСЕГО по смете								547,56						
								3589,56						

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:



(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП" " А.С. Боровский
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер" " С.Н. Корчеман
2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 74. Перебазировка (Бортовая 10 т)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

3,965 тыс. руб.

Средства на оплату труда

0,041 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

0 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т		
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТСЭМ-400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т (маш.-ч)	2,5 10040	101,55	101,55 16,45			254		254 41				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								254		254 41				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								3124		3124 41				
Итого по смете:														
Перевозка грузов автотранспортом														
Итого								3124		3124				
В том числе:														
Машины и механизмы								3124		3124				
ФОТ								41		41				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Непредвиденные затраты 3%							94						
	Итого с непредвиденными							3318						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							142						
	Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах							3360						
	НДС 18%							604,8						
	ВСЕГО по смете							3964,8						

Составил: Легот
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Легот
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ГР и ТПА.С. Боровский
"24" августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству — главный инженерС.Н. Корчагин
"24" августа 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 75. Перебазировка (БКМ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 5,728 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,035 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТСЭМ-160402	Машины буровльно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м (маш.-ч)	2,5 10040	146,85	146,85 14,12			367		367 35				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								367		367 35				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								4514		4514 35				
Итого по смете:														
Перевозка грузов автотранспортом								4514						
Итого								4514						
В том числе:								4514						
Машины и механизмы								4514						
ФОТ								35						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Непредвиденные затраты 3%							135						
	Итого с непредвиденными							4849						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							205						
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							4864						
	НДС 18%							873,72						
	ВСЕГО по смете							5727,72						

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ДР и ТП А.С. Буровский
"24" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер С.Н. Корчемагин
"24" сентября 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 76. Перебазировка (АГП)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3,371 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,031 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 0 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации	в т.ч. машин	материалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации	в т.ч. машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТСМ-031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч)	2,5 100/40	86,26	86,26 12,26			216		216 31				
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						216		216 31				
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						2657		2657 31				
		Итого по смете:												
		Перевозка грузов автотранспортом						2657						
		Итого						2657						
		В том числе:												
		Машины и механизмы						2657						
		ФОТ						31						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Непредвиденные затраты 3%							80						
	Итого с непредвиденными							2737						
	Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%							120						
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							2857						
	НДС 18%							514,26						
	ВСЕГО по смете							3371,26						

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"24" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчематин

"24" января 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 77. Перебазировка (УАЗ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

3,793 тыс. руб.

Средства на оплату труда

0,028 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

0 чел. час

Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТСЭМ-400302	Спецавтомашинны типа УАЗ (маш.-ч)	2	121,5	121,5			243		243				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			10050		14,12			243		28				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								243		28				
Итого по смете:								2989		2989	28			
Перевозка грузов автотранспортом														
Итого								2989						
В том числе:								2989						
Машинны и механизмы														
ФОТ								2989						
Непредвиденные затраты 3%								28						
								90						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с непредвиденными								3079						
Индекс-дефлятор на 2019 г. 4,4%								136						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								3214						
НДС 18%								578,52						
ВСЕГО по смете								3792,52						

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"03" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемagin

"03" сентября 2018 г.

Смета №78

на проектные (изыскательские) работы (ВЛ до 300 м)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017 с учётом прогнозного
уровня цен на 2019 год

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно- монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина от 0.015 до 0,3 км.	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, п.7 A=9.09 тыс.руб; Количество = 0,3 Козфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.99 (инд. 2 кв.2018г. к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России №23090- ХМ-09 от 30.06.2017)) Стадия: Рабочая документация Кст = 0,6	A * Количество * Ктек * Кст 9.09 тыс.руб * 0,3 * 3.99 * 0,6	6 528,44
2	Итого по смете:			6 528,44
3	Дальневосточный коэффициент	Приморский РЦЦС от 29.09.2011	Козф-т 1,234 от п.2	8 056,09
4	прогнозный индекс дефлятор 2017-2018- 2019		Козф-т 1.046x1.044 от п.3	8 797,44
5	НДС	МДС 81-35.2004 п. 4.100	18% от п.4 с начислениями	1 583,54
	Всего по смете:			10 380,98

Составил: С.А.С.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: С.А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"03" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

по производству – главный инженер

С.Н. Корчемагин

"03" сентября 2018 г.

Смета №79

на проектные (изыскательские) работы (ВЛ 1 км)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2017 с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: $(a+bx)*K_i$, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина от 0.015 до 1 км.	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, п.7 А=9.09 тыс.руб; Количество = 1 Козфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.99 (инд.2 кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России №23090-ХМ-09 от 30.06.2017)) Стадия: Рабочая документация Кст = 0,6	А * Количество * Ктек * Кст 9.09 тыс.руб * 1 * 3.99 * 0,6	21 761,46
2	Итого по смете:			21 761,46
3	Дальневосточный коэффициент	Приморский РЦЦС от 29.09.2011	Козф-т 1,234 от п.2	26 853,64
4	прогнозный индекс дефлятор 2017-2018-2019		Козф-т 1,046х1,044 от п.3	29 324,82
5	НДС	МДС 81-35.2004 п. 4.100	18% от п.4 с начислениями	5 278,47
	Всего по смете:			34 603,29

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"03" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемагин

"03" сентября 2018 г.

Смета №80

на проектные (изыскательские) работы (КЛ до 300 м)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017 с учётом прогнозного
уровня цен на 2019 год

1	2	3	4	5
1	Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м.	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.2 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. X=300(м) Количество = 1 Кэфф. перехода в тек. цены: Ктек = 3.99 (инд. 2 кв. 2018г. к 01.01.2001 на пр. раб. (Письмо Минстроя России №23090-ХМ-09 от 30.06.2017)) Стадия: Рабочая документация Кст = 0,6	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 300) * 1 * 3.99 * 0,6	48 749,02
2	Итого по смете:			48 749,02
3	Дальневосточный коэффициент	Приморский РЦЦС от 29.09.2011	Кэфф-т 1,234 от п.2	60 156,29
4	прогнозный индекс дефлятор 2017-2018-2019		Кэфф-т 1.046x1.044 от п.3	65 692,11
5	НДС	МДС 81-35.2004 п. 4.100	18% от п.4 с начислениями	11 824,58
	Всего по смете:			77 516,69

Составил: С.И. Боровский
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: С.Н. Корчемагин
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"03" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемагин

"03" сентября 2018 г.

Смета №81

на проектные (изыскательские) работы (КЛ 1 км)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2017 с учётом прогнозного
уровня цен на 2019 год

1	Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 500 до 1000 м.	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.3 A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб; Осн. показ. X=1000(м) Количество = 1 Козфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.99 (инд.2 кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России №23090-ХМ-09 от 30.06.2017)) Стадия: Рабочая документация Кст = 0,6	$(A + B * X_{зад}) * \text{Количество} * \text{Ктек} * \text{Кст}$ $(8.265 \text{ тыс.руб} + 0.041 \text{ тыс.руб} * 1000) * 1 * 3.99 * 0,6$	117 940,41
2	Итого по смете:			117 940,41
3	Дальневосточный коэффициент	Приморский РЦЦС от 29.09.2011	Козф-т 1,234 от п.2	145 538,47
4	прогнозный индекс дефлятор 2017-2018-2019		Козф-т 1.046x1.044 от п.3	158 931,50
5	НДС	МДС 81-35.2004 п. 4.100	18% от п.4 с начислениями	28 607,67
	Всего по смете:			187 539,17

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"03" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемагин

"03" сентября 2018 г.

Смета №82

на проектные (изыскательские) работы (КТП, СТП)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2017 с учётом прогнозного
уровня цен на 2019 год

1	2	3	4	5
1	Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ. Комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630кВ А.	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 А=20.8 тыс.руб; Количество = 1 Козфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.99 (инд.2 кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России №23090-ХМ-09 от 30.06.2017)) Стадия: Рабочая документация Кст = 0,6	А * Количество * Ктек * Кст 20.8 тыс.руб * 1 * 3.99 * 0,6	49 795,20
2	Итого по смете:			49 795,20
3	Дальневосточный коэффициент	Приморский РЦЦС от 29.09.2011	Козф-т 1,234 от п.2	61 447,28
4	прогнозный индекс дефлятор 2017-2018-2019		Козф-т 1.046х1.044 от п.3	67 101,90
5	НДС	МДС 81-35.2004 п. 4.100	18% от п.4 с начислениями	12 078,34
	Всего по смете:			79 180,25

Составил: С.И.С.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: С.И.С.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"03" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемагин

"03" сентября 2018 г.

Смета №83

на проектные (изыскательские) работы (прокол методом ГНБ)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017 с учётом прогнозного
уровня цен на 2019 год

1	2	3	4	5
1	Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью от 100 до 1000 м	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 5. Наружные сети канализации п.10 А=47.8 тыс.руб; В=0.18 тыс.руб; Осн. показ. Х=100(м) Количество = 1 Кэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.99 (инд.2 кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России №23090-ХМ-09 от 30.06.2017)) Стадия: Рабочая документация Кст = 0,6	$(A + B * X_{зад}) * \text{Количество} * \text{Кст} * \text{Ктек}$ $(47.8 \text{ тыс.руб} + 0.18 \text{ тыс.руб} * 100) * 1 * 0,6 * 3.99$	157 525,20
2	Итого по смете:			157 525,20
3	Дальневосточный коэффициент	Приморский РЦЦС от 29.09.2011	Кэфф-т 1,234 от п.2	194 386,10
4	прогнозный индекс дефлятор 2017-2018-2019		Кэфф-т 1.046x1.044 от п.3	212 274,29
5	НДС	МДС 81-35.2004 п. 4.100	18% от п.4 с начислениями	38 209,37
	Всего по смете:			250 483,66

Составил: Медв

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Д

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ДР и ТП

А.С. Русовский

03 сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

по производству-технический инженер

С.Н. Маремангин

03 сентября 2018 г.

Смета №84
на производство топографо-геодезических работ

Объект: Топографическая съемка земельного участка площадью 1 Га

Общая площадь участка, Га
Категория сложности
Вид территории
Масштаб съемки
Высота сечения рельефа (м)
Длина теодолитного хода (км)

1
II
Незастроенная
1:500
0,5
1

№ п/п	Наименование процессов	В частях, глав, табл. СЕЦИИС, изд. 2004 г.	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	Создание инженерно-топографического плана, II кат.	тб. 9 п. 5	$2432 * 1,3 * 0,85 * 1,3 * 1,55 * 1$ Га	5 415,03
2	Итого:			5 415,03
3	Внутренний транспорт	тб. 4 п. 8	26,25%	1 421,45
4	Итого:			6 836,48
5	Внешний транспорт	тб. 5 п. 3	25,20%	1 722,79
6	Итого полевых работ:			8 559,27
7	с учетом оргликов 1,06		1,06	9 072,82
8	Создание камеральных работ	тб. 9 п. 5	$418 * 1,3 * 1,1 * 1,75 * 1$ Га	1 046,05
9	Итого камеральных работ:			1 046,05
10	Итого полевых и камеральных:			10 118,87
11	перевод в прогнозные цены 2019 г.		3,99 1,046 1,044	44 089,69
12	НДС		18%	7 936,14
13	Всего:			52 025,83

Итого: Пятьдесят две тысячи двадцать пять рублей 83 копейки

При составлении сметы по "Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства", изд. М. 2004 г. применены следующие коэффициенты:

1,3 - согласно общему указанию п. 8 д) тб. 3, п. 6) за выплату дальневосточного коэффициента и дальневосточной надбавки;

0,85 - согласно общему указанию п. 14 за работу без выплаты полевых и командировочных

1,3 - согласно общему указанию п. 8 г) за работу в неблагоприятный период года

1,1 - согласно общему указанию п. 15 б) за работу с материалами ограниченного пользования

1,75 - согласно общим указаниям п. 15 е) за создание ЦТТ и плана на бумажной основе
1,55 - согласно таб. 9 прил. 4 за съемку подземных коммуникаций
3,99 - коэф-т на 4 квартал 2018 г.
1,046 - индекс дефлятор на 2018 г.
1,044 - индекс дефлятор на 2019 г.

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера ДР и ТП

А.С. Боровский

03.04.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству - главный инженер
С.Н. Юрчишин
03.04.2018 г.

Смета №85
на производство топографо-геодезических работ

Объект: Топографическая съемка земельного участка площадью 1 Га

Общая площадь участка, Га
Категория сложности
Вид территории
Масштаб съемки
Высота сечения рельефа (м)
Длина теодолитного хода (км)

1
II
Застроенная
1:500
0,5
1

№ п/п	Наименование процессов	№ частей, глав, табл. СНиПЭС, изд. 2004 г.	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	Полевые работы Создание инженерно-топографического плана, II кат.	тб.9 п.5	$3284 * 1,3 + 0,85 * 1,3 + 1,55 * 1$ Га	7 312,07
Итого:				7 312,07
2	Внутренний транспорт	тб.4 п.8		1 919,42
Итого:			26,25%	9 231,49
3	Внешний транспорт	тб.5 п.3		2 326,34
Итого полевых работ: с учетом оргликов 1,06			25,20%	11 557,83
4	Камеральные работы Создание инженерно-топографического плана, II кат.	тб.9 п.5	$737 * 1,3 + 1,1 + 1,75 * 1$ Га	12 251,30
Итого камеральных работ: Итого полевых и камеральных: перевод в прогнозные цены 2019 г. НДС			1,06	1 844,34
				1 844,34
			3,99 1,046 1,044	14 095,64
			18%	61 417,18
				11 055,09
				72 472,27

Итого: Семьдесят две тысячи четыреста семидесят два рубля 27 копеек

При составлении сметы по "Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства", изд. М. 2004 г. применены следующие коэффициенты:

- 1,3 - согласно общим указанным п. 8 д) тб. 3. п. в) за оплату дальневосточного коэффициента и дальневосточной надбавки;
- 0,85 - согласно общим указанным п. 14 за работу без выплаты полевых и командировочных
- 1,3 - согласно общим указанным п. 8 г) за работу в неблагоприятный период года
- 1,1 - согласно общим указанным п. 15 б) за работу с материалами ограниченного пользования
- 1,75 - согласно общим указанным п. 15 в) за создание ЦП и плана на бумажной основе
- 1,55 - согласно тб. 9 прим. 4 за съемку подземных коммуникаций

3,99 - коэффициент на 4 квартал 2018 г.
1,046 - индекс дефлятор на 2018 г.
1,044 - индекс дефлятор на 2019 г.

Составил Светлана
(должность, подпись, аккредитация)
Проверил С.А.
(должность, подпись, аккредитация)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП
А.С. Боровский
"03" *сентября* 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству — главный инженер
"03" *сентября* 2018 г.
С.Н. Корчемагин

Смета №86

на изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Объект: Размещение ЛЭП 0,4-10 кВ длиной до 300 м

Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2017 г. с учетом прогнозного уровня цен на 2019 год

1. Подготовительные работы					
категория сложности	"а"	0,00012	табл. 74	п	
2		668 объект			
$K^a = 1,0 - 0,4(2-n)$ площадь < 2 тыс. га	"в"	491 тыс. га			
Классификационно-экономич. 2,22	K^a	0,2000 Прим. 2		0,00012	
$C = (a \cdot x_1 + b \cdot x_2) \cdot K_{пр.эк.} =$	Классиф. экон.	2,22 П. 14			
$C = (668 \cdot 0,200048 + 49 \cdot 0,00012) \cdot 2,22$					133,64
					296,68р.
2. Нанесение на плановую основу границ землепользования 0,03 км					
категория сложности	"а"	0,03	табл. 42	п	
2		137 землепользование			
$K^a = 1,0 + 0,07(n-5)$ кол. точек на 1 км границы	"в"	50 10 км границы			
	K^a	1,35 Прим. 1		10	
$K^a = 1,0 - 0,04(20-n)$ протяж. гр. < 20 км	K^a	0,2012 Прим. 2		0,030	
$K^b = 1,35$, схема в М 1:500	K^b	1,35 Прим. 6			
Классификационно-экономич. 2,22	Классиф. экон.	2,22 П. 14			
$C = (a \cdot x_1 + b \cdot x_2) \cdot K_{пр.эк.} =$					30,3
$C = (137 \cdot 0,2012 + 50 \cdot 0,03 \cdot 1,35 + 1,35) \cdot 2,22$					67,27р.

3. Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории				табл. 75	
1				0,00012	
	"а"	355	землепользование		
	"в"	22	1 тыс. га территории		
$K^a = 1,0 - 0,45 \cdot (2 - n)$, пл-дь < 2 тыс. га	K^a	0,10	Прим. 2	0,00012	
$K^b = 1,0 + 0,10 \cdot (n - 5)$, кол. точек на 1 км границ	K^b	1,50	Прим. 3	10	
$K^v = 1,5$, схема в М 1:500	K^v	1,5	Прим. 6		
Криодно-экономич. 2,22	Кпр. экон.	2,22	п. 14		
$S = (a \cdot x1 + b \cdot x2) \cdot K_{пр.эк} =$					85,00
$S = (355 \cdot 0,1 + 22 \cdot 1,5 + 1,5) \cdot 2,22$					188,70р.
C=296,68+67,27+188,7					552,65р.
ИТОГО в ценах 2016 г.					
(с учетом письма Росземкадастра от 10.01.2003 г. №НК/25, письма Минфина от 27 ноября 2009 г. № 03-11-11/216 216 и приказа Минэкономразвития от 20.10.2015 №772)				13,905041	7 684,62р.
Запрос сведений Государственного кадастра недвижимости: КПТ - 2 шт.				2500	5 000,00р.
Итого					12 684,62р.
С учётом индекса-дефлятора 2017-2018-2019, 1,046*1,044					13 851,91р.
НДС				18%	2 493,34р.
Всего					16 345,25р.

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"03" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству - главный инженер

С.Н. Корчемагин

"09" сентября 2018 г.

Смета №87

на изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Объект: Размещение ЛЭП 0,4-10 кВ длиной 1000 м

Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2017 г. с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

1. Подготовительные работы					
категория сложности	"а"	0,00040	табл. 74	п	
2		668 объект			
$K^*a^* = 1,0 - 0,4(2-n)$ площадь < 2 тыс. га	"в"	49 1 тыс. га			
Клриодно-экономич. 2,22	"а"	0,2002 Прим.2		0,00040	
$C = (a^*x1 + b^*x2) * Клр.эк. =$	Клрир.экон.	2,22 П.14			
$C = (668 * 0,20016 + 49 * 0,0004) * 2,22$					133,73
2. Нанесение на плановую основу границ земельного пользования 0,1 км					
категория сложности	"а"	0,10	табл. 42	п	
2		137	землепользование		
$K^*b^* = 1,0 + 0,07(n-5)$ кол. точек на 1 км границы	"в"	50	10 км границы		
$K^*a^* = 1,0 - 0,04(20-n)$ протяж. гр. < 20 км	"в"	4,15 Прим.1		50	
$K^*b^* = 1,35$, схема в М 1:500	"а"	0,2040 Прим.2		0,100	
Клриодно-экономич. 2,22	"в"	1,35 Прим.6			
$C = (a^*x1 + b^*x2) * Клр.эк. =$	Клрир.экон.	2,22 П.14			
$C = (137 * 0,204 + 50 * 0,1 + 4,15 * 1,35) * 2,22$					55,96
3. Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории					
1	"а"	0,00040	табл. 75		
		355	землепользование		
					124,23р.

К"а"=1,0-0,45*(2-n), пл-дь < 2 тыс. га	К"д"	22	1 тыс.га территории	
К"в"=1,0+0,10(n-5), кол. точек на 1 км. границы	К"в"	0,10	Прим.2	0,00040
К"в"=1,5, схема в М 1:500	К"в"	5,50	Прим.3	50
Кпиродно-экономич. 2,22	К"в"	1,5	Прим.6	
С=(а*х1+в*х2)*Кпр.эк=	Кпир.экон.	2,22	п.14	
С=(355*0,1+22*5,5*1,5)*2,22				217,00
				481,74р.
С=296,88+124,23+481,74				902,85р.
ИТОГО в ценах 2016 г.				
(с учетом письма Росземкадастра от 10.01.2003 г. №НК/25, письма Минфина от 27 ноября 2009 г. № 03-11-11/216 216 и приказа Минэкономразвития от 20.10.2015 №772)		13, 905041		12 554,17р.
Запрос сведений Государственного кадастра недвижимости: КПТ - 3 шт.			2500	7 500,00р.
Итого				
С учётом индекса-дефлятора 2017-2018-2019, 1,046*1,044				20 054,17р.
НДС				21 899,63р.
				3 941,93р.
Всего				25 841,56р.

Составил: М.В.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил 21
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

инженера по ПР и ТП

А.С. Боровский

"03" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

по производству — главный инженер

С.Н. Корчематин

"03" сентября 2018 г.

Смета №88

на изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Объект: Размещение КТПН 6(10)/0,4 кв

Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2017 г. с учётом прогнозного уровня цен на 2019 год

1. Подготовительные работы					
категория сложности	"а"	"б"	табл. 74	п	
2			668 объект		
$K^a = 1,0 - 0,4(2 - n)$ площадь < 2 тыс. га	"в"		491 тыс. га		
Криродно-эконом.	K"а"		0,2000 Прим.2	0,000005	
$C = (a \times x1 + b \times x2) \times K_{пр.эк.}$	Кпр.экон.		2,22 П.14		
$C = (668 \times 0,200002 + 49 \times 0,000005) \times 2,22$					133,6
2. Нанесение на плановую основу границ землепользования 0,01 км					
категория сложности	"а"		0,01	табл. 42	п
2			137 землепользование		
$K^b = 1,0 + 0,07(n - 5)$ кол. точек на 1 км границ	"в"		50 10 км границ		
$K^a = 1,0 - 0,04(20 - n)$ протяж. гр. < 20 км	K"в"		0,93 Прим.1	4	
$K^b = 1,35$, схема в М 1:500	K"а"		0,2004 Прим.2	0,010	
Криродно-эконом.	K"в"		1,35 Прим.6		
$C = (a \times x1 + b \times x2) \times K_{пр.эк.}$	Кпр.экон.		2,22 П.14		
$C = (137 \times 0,2004 + 50 \times 0,01 \times 0,93 \times 1,35) \times 2,22$					28,08
3. Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории					
			0,000005	табл. 75	
1	"а"		355 землепользование		
					62,34р.

К"а"=1,0-0,45*(2-n), пл-дь < 2 тыс. га	н"в"	22	1 тыс. га территории	
К"в"=1,0+0,10(n-5), кол. точек на 1 км границы	К"а"	0,10	Прим. 2	
К"в"=1,5, схема в М 1:500	К"в"	0,90	Прим. 3	0,000005
Кириодно-экономич. 2,22	К"в"	1,5	Прим. 6	4
С= (а*х1+в*х2)*Кпр.эк=	Кприр.экон.	2,22	П.14	
С= (355*0,1+22*0,9*1,5)*2,22				65,20
С=296,59+62,34+144,74				
ИТОГО в ценах 2016 г.				
(с учетом письма Росземкадастра от 10.01.2003 г. №НК/25, письма Минфина от 27 ноября 2009 г. № 03-11-11/216 216 и приказа Минэкономразвития от 20.10.2015 №772)				
Запрос сведений Государственного кадастра недвижимости: КПП - 1 шт.				
Итого			13,905041	
С учётом индекса-дефлятора 2017-2018-2019, 1,046*1,044			2500	
НДС				
Всего			18%	
				144,74р.
				503,67р.
				7 003,55р.
				2 500,00р.
				9 503,55р.
				10 378,11р.
				1 868,06р.
				12 246,17р.

Составил: С.А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: С.А.В.
(должность, подпись, расшифровка)