Протокол рассмотрения первых частей заявок (лот № 2901-РЕМ-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК)
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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
ПРОТОКОЛ № 204/УР-Р
Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ 
«Ремонт ВЛ-35 кВ ГРЭС-Усть Кивда, ГРЭС-А, Угольная-Куприяновка» 
(закупка № 2901-РЕМ-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК)
	г.  Благовещенск
	«16» декабря 2019


   
СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ «Ремонт ВЛ-35 кВ ГРЭС-Усть Кивда, ГРЭС-А, Угольная-Куприяновка» (закупка 2901-РЕМ-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК).

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.
	№ п/п
	Идентификационный номер Участника
	Дата и время регистрации заявки

	1. 
	272354
	20.11.2019 14:50

	2. 
	276911
	26.11.2019 07:58

	3. 
	293812
	13.12.2019 03:09

	4. 
	293835
	13.12.2019 05:34


КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявка.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок 
1. Об отклонении заявки Участника 293812
1. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1
[bookmark: _GoBack]
1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:
	№ п/п
	Идентификационный номер Участника
	Дата и время регистрации заявки

	1. 
	272354
	20.11.2019 14:50

	2. 
	276911
	26.11.2019 07:58

	3. 
	293812
	13.12.2019 03:09

	4. 
	293835
	13.12.2019 05:34



По вопросу № 2

Отклонить 293812 от дальнейшего рассмотрения на основании пп. в) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

	№ п/п
	Основания для отклонения

	1. 
	В календарном графике Участника указан срок выполнения работ февраль-октябрь 2020 г., что не соответствует п. 5 Технического задания в котором указаны следующие сроки выполнения работ: 
ВЛ-35 кВ ГРЭС-А
ВЛ-35 кВ Угольная-Куприяновка
     Начало работ – февраль 2020 года.
     Окончание работ – март 2020 года.
ВЛ-35 кВ ГРЭС-Усть Кивда
    Начало работ – ноябрь 2020 года.
    Окончание работ – декабрь 2020 года.
Выявленное замечание является достаточным условием для отклонения заявки,  т.к. для проведения ремонтных работ требуется достаточное промерзание грунта.



По вопросу № 3

Признать первые части заявок следующих Участников:
1. 272354, 
2. 276911, 
3. 293835
удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и допустить их к дальнейшему участию в аукционе, назначенном на 23.12.2019. 



Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня  		                                        М.Г.Елисеева
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