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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Николаевка Смидовичского района, с. Дежнево, Ленинского района филиал ЭС ЕАО
1. Основание:
1.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» на 2021 год, в составе мероприятий: H_79-ЕАО-2018.1, H_79-ЕАО-2126.1.
1.2. Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Дежнево, от ТП-195 протяженностью 2,7 км, Ленинского РЭС», разработанная ООО «Энергопроект Восток» в 2020г. (Шифр проекта – 129.3).

1.3. Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Николаевка, от ТП-704 протяженностью 3,28 км, Смидовичский РЭС», разработанная ООО «Энергопроект Восток» в 2020г. (Шифр проекта – 129.2).

2. Вид строительства, его объемы:

2.1. Вид строительства: реконструкция.
2.2. Строительно-монтажные работы необходимо выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Дежнево, от ТП-195 протяженностью 2,7 км, Ленинского РЭС», шифр проекта – 129.3 (приложение 1 к ТЗ) и «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Николаевка, от ТП-704 протяженностью 3,28 км, Смидовичский РЭС», Шифр проекта – 129.2 (приложение 2 к ТЗ).
2.3. Строительно-монтажные работы выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.


3. Требования к выполнению работ: 

3.1. Объект находится по адресу: Еврейская автономная область, п. Николаевка, с. Дежнево.
3.2. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

-назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

-оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. 
3.3. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ.
3.4. Доставка строительной техники к месту производства работ.

3.5. Доставка к месту работы необходимых материалов.
3.6. Работы выполнить в строгом соответствии с проектно-сметной документацией: шифр проекта – 129.2 и 129.3, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 № 328 н, с изменениями на 19.02.2016; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», 

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002), 

- Правила пожарной безопасности, 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона) содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

3.7. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику.  

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее чем за 10 дней, графику. 

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.8. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

-
Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. 

3.9. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

           3.10. Подрядчик получает все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ (согласование размещения оборудования, сетей на объектах сторонних лиц, получение ордера на проведение земляных работ и т.д.), выполняет разбивку трассы перед началом производства работ, осуществляет перебазировку техники, а также выполняет полный комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. 

Все необходимые затраты для целей выполнения работ должны быть самостоятельно учтены Подрядчиком при определении стоимости работ по Объекту.
3.11. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в следующем кратком объеме:

3.14.1. Монтаж ВЛ 0,4 – 6(10) кВ:

•
Акт приемки законченного строительства;

•
Акт технической готовности электромонтажных работ;



•
Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;



•
Паспорт ЛЭП (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС;

•
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;

•
Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

•
Исполнительная схема ЛЭП;


•
Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

•
Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

•
Ордер на производство работ.


• журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

• журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

3.12. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.
3.13. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, введенных приказом № 328н министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2013 г.


3.14. Работы, указанные в разделе 2 настоящего ТЗ, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Таблице № 3.14.

Таблица № 3.14 

Перечень объектов учета капитальных вложений 
	№ п/п
	Наименование Объекта
	Имущество Заказчика 

(основные средства) в составе Объекта

	1
	ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 704
	EO0002031

	2
	ВЛ 0,4 кВ Ф2 от ТП 704
	EO0002031

	3
	ВЛ 0,4 кВ Ф3 от ТП 704
	EO0002031

	4
	ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 195
	EO0003576

	5
	ВЛ 0,4 кВ Ф2 от ТП 195
	EO0003576

	6
	ВЛ 0,4 кВ Ф3 от ТП 195
	EO0003576


4. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ - с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 30 октября 2021 г.
5. Основные характеристики объекта реконструкции:

5.1. Для воздушных линий (ВЛИ 0,4 кВ): 

                       Таблица №5.1. Основные характеристики ВЛИ 0,4 кВ с. Дежнево.
	Показатель
	Значение

	Общая длина трассы ВЛИ (строительная)
	Ф-1- 571,48 м.
Ф-2 – 807,73 м.

Ф-3 - 709,43 м.

	Марка и сечение провода, их длины: 
	СИП2 3×70+1×70+1х16 – 2 042 м.; 
СИП4 2×16 – 1 281 м.

	Тип и количество устанавливаемых стоек:
	СВ 95-3 – 104 шт.

	Тип и количество линейной арматуры:
	В соответствии с проектным решением


                  Таблица №5.2. Основные характеристики ВЛИ 0,4 кВ п. Николаевка 

	Показатель
	Значение

	Общая длина трассы ВЛИ (строительная)
	Ф-1- 317,45 м.

Ф-2 – 940,22 м.

Ф-3 - 534,29м.

	Марка и сечение провода, их длины: 
	СИП2 3×70+1×70+1х16 – 1 628 м.; 
СИП4 2×16 – 1 503 м.

СИП4 4×16 – 403 м.

	Тип и количество устанавливаемых стоек:
	СВ 95-3 – 101 шт.
СВ 110-3,5 – 1 шт.

	Тип и количество линейной арматуры:
	В соответствии с проектным решением


6. Поставка оборудования и материалов.

6.1. Общие технические требования к поставляемой продукции:
6.1.1. Комплектация необходимым оборудованием и материалами осуществляется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с проектно-сметной документацией: шифр проекта – 129.2 и 129.3. Допускается приобретение эквивалентных материалов и оборудования при условии соблюдение требований указаны в пунктах 6.1.3, 6.2 Технических требований.
6.1.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

6.1.3. Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком (в случае приобретении эквивалентов).

6.1.4. Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.

6.1.5. Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно за свой счет на базу РЭС и передает Заказчику с оформлением акта приема-передачи (приложение № 4 к ТЗ).

6.2. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

6.3. Состав технической и эксплуатационной документации. 

Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.

6.4. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. 

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. 

При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на аналог, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

6.5. Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 (КС-11).

7. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

7.1. Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик. 

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, 
и содержать сведения об уровне ответственности Участника 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.2. Требования к наличию МТР:

7.2.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица №3. 

Материально-технические ресурсы
	№П/П
	Ресурсы
	Ед. измерения
	Кол-во (не менее штук)*

	1
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъёмностью не менее 10
	ед.
	1

	2
	Автомобили бортовые, грузоподъемностью не менее 3 т
	ед.
	1

	3
	Автогидроподъемники, высотой подъема не менее 12 м
	ед.
	1

	
	Итого
	ед.
	3

	* Потребность в МТР выявлена при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА.


7.2.2. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.2.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице № 3 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо паспорт транспортного средства (ПТС); 

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.2.2.2.В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том, что в случае его победы в закупочной процедуре будет заключен договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов.
7.4. Требования к персоналу:

7.4.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице № 4 настоящих Технических требованиях.

Таблица № 4 

Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов   

	п/п
	Должность (группа допуска по электробезопасности)
	Чел, не менее*

	1
	Мастер (выдающий наряд, руководитель работ)- - 5 группа*
	1

	2
	Электромонтажник (группа не ниже 3*))
	2

	3
	Машинист (группа не ниже 2*))
	1

	
	ИТОГО
	4

	* Потребность в кадровых ресурсах выявлена при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА.


7.4.2. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал перечисленный в таблице № 4).
7.5. В составе заявки Участник не предоставляет собственный сметный расчет. Необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, в случае снижения цены (подробная информация указана в приложении к ТТ № 5).
7.6. В составе заявки Участник должен предоставить календарный график выполнения работ (по форме утвержденной Документацией о закупке) с указанием этапов, в т.ч.:

- демонтажные работы (подготовка территории под строительство) ВЛ 0,4 кВ п. Николаевка.
- реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Николаевка.

- демонтажные работы (подготовка территории под строительство) ВЛ 0,4 кВ с. Дежнево.

- реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Дежнево.
8. Требования к документации по ценообразованию.


8.1. При определении стоимости работ и оформлении сметной документации применять в обязательном порядке «Требования по ценообразованию» (Приложение к ТТ № 5).

8.2. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %. 

          9. Другие требования.

9.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

·  Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требованиии к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

· Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

· Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

· Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

9.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

9.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. 

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

9.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

9.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ.

           Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, с условием заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора.

           При подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ.

          9.6. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 

· проект договора с Субподрядчиком; 

· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; 

· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, 

· справку о заключенных договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства (в случае привлечения Субподрядчика, соответствующего критериям СМП).

9.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.
9.8. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. 

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.

В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

9.9. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Приложение:
1. Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Дежнево, от ТП-195 протяженностью 2,7 км, Ленинского РЭС» (Шифр проекта – 129.3).
2. Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Николаевка, от ТП-704 протяженностью 3,28 км, Смидовичский РЭС» (Шифр проекта – 129.2).
3. Методики определения сметной стоимости.
4. Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже.
5.  Требования по ценообразованию.
6. Сводный сметный расчёт.
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