



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Протокол №528/УКС -ВП
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ:
«Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического
присоединения потребителей г. Благовещенска и Благовещенского района (заявители:
Золотарева С.В., Назаретян А.П., Чалкина Е.С.) к сетям 10-0,4 кВ».
(Лот № 14205-КС ПИР СМР-2021-ДРСК).

город Благовещенск
№ ЕИС 32110472338

25 августа 2021 года

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ:
«Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей г. Благовещенска и Благовещенского района (заявители: Золотарева С.В., Назаретян А.П., Чалкина Е.С.) к сетям 10-0,4 кВ». (Лот № 14205-КС ПИР СМР-2021-ДРСК).

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ НА ЭТАП ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер
1.	22.07.2021 7:22:01	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (675901, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, С БЕЛОГОРЬЕ, УЛ ПРИЗЕЙСКАЯ, 4), ИНН: 2801163836
2.	29.07.2021 6:14:05	ООО "Энергоспецстрой" (регион 28, г. Зея), ИНН: 2815015490
3.	28.07.2021 6:31:27	ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 196, КОРПУС А, КВАРТИРА 1), ИНН: 2801171562
4.	26.07.2021 10:41:50	ООО "ВЭС" (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ БОЛЬНИЧНАЯ, 62), ИНН: 2801169250

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.
3. О ранжировке заявок.
4. О выборе победителя закупки.

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	22.07.2021 7:22:01	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (675901, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, С БЕЛОГОРЬЕ, УЛ ПРИЗЕЙСКАЯ, 4), ИНН: 2801163836	3 166 960,72
2	29.07.2021 6:14:05	ООО "Энергоспецстрой" (регион 28, г. Зея), ИНН: 2815015490	3 330 326,16
3	28.07.2021 6:31:27	ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 196, КОРПУС А, КВАРТИРА 1), ИНН: 2801171562	3 047 166,09
4	26.07.2021 10:41:50	ООО "ВЭС" (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ БОЛЬНИЧНАЯ, 62), ИНН: 2801169250	2 949 000,00

По вопросу № 2

Признать заявки

1. ООО "ВЭС" (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ БОЛЬНИЧНАЯ, 62), ИНН: 2801169250
2. ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 196, КОРПУС А, КВАРТИРА 1), ИНН: 2801171562
3. ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (675901, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, С БЕЛОГОРЬЕ, УЛ ПРИЗЕЙСКАЯ, 4), ИНН: 2801163836
4. ООО "Энергоспецстрой" (регион 28, г. Зея), ИНН: 2815015490

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 3

1. Утвердить ранжировку заявок:

Место в ранжировке (порядковый № заявки)	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес, ИНН Участника и его идентификационный номер	Итоговая цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	26.07.2021 10:41:50	ООО "ВЭС" (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ БОЛЬНИЧНАЯ, 62)	2 949 000,00	НЕТ
2 место	28.07.2021 6:31:27	ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 196, КОРПУС А, КВАРТИРА 1)	3 047 166,09	НЕТ
3 место	22.07.2021 7:22:01	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (675901, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, С БЕЛОГОРЬЕ, УЛ ПРИЗЕЙСКАЯ, 4)	3 166 960,72	НЕТ
4 место	29.07.2021 6:14:05	ООО "Энергоспецстрой" (регион 28, г. Зея)	3 330 326,16	НЕТ

По вопросу № 4

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: **ООО "ВЭС"** (675000, РФ, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ БОЛЬНИЧНАЯ, 62) с ценой заявки не более **2 949 000,00** руб. без учета НДС;

предмет: право заключения договора на выполнение работ: «Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей г. Благовещенска и Благовещенского района (заявители: Золотарева С.В., Назаретян А.П., Чалкина Е.С.) к сетям 10-0,4 кВ» (Лот № 14205-КС ПИР СМР-2021-ДРСК).

сроки выполнения работ: Срок начала работ - с момента заключения договора. Срок окончания работ – не позднее 30.10.2021 г.

условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней (в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, в случае заключения договора с субъектом МСП) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.

гарантийные обязательства: Гарантия Подрядчика (исполнителя) оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 60-ти месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком не менее 60-ти месяцев.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии
1 уровня АО «ДРСК



Чуясова Е.Г.

Тел. (4162) 397-268