
  Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая  компания»            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по модернизации систем учета электроэнергии Вяземского РЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»)  1. Основание для проведения работ: 1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИС КУЭ) розничного рынка филиала АО «ДРСК» – «Хабаровские электрические сети» на 2017 год.  2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ. 2.1. Федеральные Законы Российской Федерации: 2.1.1. «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ; 2.1.2. «О техническом регулировании»  от 27.12.2002г. № 184-ФЗ (ред. от 22.12.2014). 2.1.3. ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы». 2.1.4. «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 2.2. Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»; 2.3. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» от 01 июля 2003 года приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 г.№6; 
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2.4. «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-6, ПУЭ-7 издание – Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7; 2.5. РД 34.09.191 94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении»; 2.6. РД 34.11.333 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»; 2.7. РД 34.11.334 97 «Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности»; 2.8. РД 34.11.114-98 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования».   2.9. ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»; 2.10. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения». 2.11. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. 2003 г. 2.12. «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», М 1998 г.    3. Объект автоматизации:  Под объектом автоматизации настоящего технического задания понимается ТП 6(10),04 кВ, точки учета электрически присоединенные к ТП. Оснащение учетом и организация автоматизированного съема показаний электроэнергии предусматривается в зоне обслуживания СП «Центральных ЭС»: Вяземского РЭС и подлежащие модернизации в рамках создания АИИС КУЭ филиала АО «ДРСК» - «ХЭС».  4. Объем работ: Работы по модернизации точек учета электроэнергии предусматриваются в следующих объемах:            СП «Центральные ЭС» Вяземского РЭС - однофазные подвесного типа – 268 точек учета; - трехфазные полукосвенного включения – 23 точек учета; Всего предполагается автоматизация по: - 9 ТП 6(10)/0,4 кВ.  4.1. Описание работ по организации учета на ТП 6(10)/0,4: 4.1.1. Произвести проверку работоспособности оборудования (исключение заводского брака). 4.1.2. Произвести сборку шкафа УСПД в комплектации: шкаф, УСПД, приборы учета электроэнергии, автоматические выключатели, вторичные цепи, интерфейсные цепи, заземления, др. силовое и вспомогательное оборудование и материалы в необходимом для автоматизации количестве. 4.1.3. При необходимости выполнить демонтаж ранее установленных измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ и счетчиков электрической энергии. Оборудование, высвободившееся после демонтажа, передается представителю филиала по акту передачи. 
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4.1.4. Выполнить монтаж измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ и проложить вторичные цепи. В случае необходимости обеспечить сборку металлоконструкций для установки трансформаторов тока. Место установки и коэффициенты трансформации необходимо письменно согласовать с представителем филиала не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ. 4.1.5. Обеспечить монтаж собранных шкафов учета на ТП 6(10)/0,4 кВ, проложить вторичные цепи и подключить измерительный комплекс к питанию. В случае необходимости обеспечить сборку металлоконструкций для установки шкафов. Место установки необходимо письменно согласовать с представителем филиала не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ.  4.1.6. Выполнить заземление шкафов. 4.1.7. По окончании установки проверить под нагрузкой правильность подключения счетчиков трансформаторного включения методом построения векторной диаграммы. 4.1.8. На момент снятия и установки приборов, должен заполняться акт допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии для расчетных приборов учета электроэнергии (приложение 8 «Форма акта проверки (допуска в эксплуатацию) прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии»). 4.1.9. Обеспечить заполнение дефектной ведомости в соответствии с формой, приведенной в приложении 2 «Ведомость по модернизации систем учета» к настоящему техническому заданию. Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета и, по согласованию сторон может быть расширен.  4.2. Описание работ по модернизации точек учета электроэнергии (в частном секторе): На частных домовладениях для модернизации узлов учета необходимо выполнить следующие операции: 4.2.1 Произвести проверку работоспособности оборудования (исключение заводского брака). 4.2.2. Выполнить корректное программирование счетчика подвесного типа исполнения. 4.2.3. Произвести замену ввода в здание: 4.2.3.1. Выполнить демонтаж ответвления в здание. 4.2.3.2. Необходимо предусмотреть разделение совмещенных вводов по двух, трех, четырех и более квартирным жилым домам, не попадающим в разряд многоквартирные, которые выполнены единым вводом. От вводов в здание проложить отдельный провод по внешней стене дома (здания) с креплением скобами до вводного коммутационного аппарата у абонента в соответствии с требованиями главы 2.4 ПУЭ (2009 г.). Общее количество вводов, требующих разделения, указано в Приложении 1 «Спецификация Вяземского РЭС»; 4.2.3.3. Осуществить монтаж нового ввода. 4.2.3.4. При устройстве ответвления необходимо обеспечить его надежное крепление, а также устройство дополнительных ответвлений по факту разделения совмещенных вводов. 
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4.2.4. Установить прибор учета на ответвлении ВЛ-0,4кВ (работы по установке прибора учета осуществляется на уровне траверсы опоры). 4.2.5. Обеспечить заполнение ведомости (приложение 2 «Ведомость по модернизации систем учета») к настоящему техническому заданию. Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен. 4.2.6. По окончании установки приборов учета на частных сельских домовладениях производится процедура конфигурации для осуществления дистанционного опроса элементов по каждому счетчику. Далее, мобильным терминалом производится опрос по всем предусмотренным в мобильном терминале данным, и в случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета или некорректных дополнительных данных, выявляется и устраняется причина не достоверных данных. 4.2.7. Подрядчик отвечает за качество всего комплекса монтажных и пусконаладочных работ (правильность расположения столбового счетчика, полноценный прокол изоляции проводника, корректное программирование и т.п.). При выявлении дефектов монтажа приборов учета, Подрядчик обязан устранить выявленное нарушение в течение 5 рабочих дней с момента обращения Заказчика. Провести актуализацию поопорных схем. Актуализированные поопорные схемы необходимо предоставить в формате MS Visio. Нанести номера  вновь установленных счетчиков электроэнергии на ранее составленные поопорные схемы (Приложение 6 «Пример составления поопорных схем»). Заданные сетевые адреса необходимо занести в электронные таблицы «Excel» (приложение 3 «Ведомость номеров счетчиков, адресов и уровней рентрансляции»), и передать представителю Заказчика не позднее 10 рабочих дней после завершения комплекса работ на ТП 6(10)/0,4 кВ. 4.2.8. При необходимости совместно с представителем Заказчика составить и подписать у потребителя соглашение о порядке эксплуатации счетчика электроэнергии (приложение 4 «Соглашение о порядке эксплуатации комплекса учета электроэнергии»). 4.2.9. На момент снятия и установки приборов, должны заполняться акты допуска в эксплуатацию приборов учета (измерительного комплекса) электрической энергии  (приложение 8 «Форма акта проверки (допуска в эксплуатацию) прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии»). 4.2.10. Передать ответственному лицу из числа персонала филиала АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» упаковку, документацию, подписанное соглашение о порядке эксплуатации счетчика электроэнергии, акт допуска в эксплуатацию прибора учета и дистанционный дисплей к модернизированному прибору, предварительно закрепив на нем бирку с данными абонента и полным географическим адресом установки прибора учета.  4.3. Пуско-наладочные работы на ТП 6-10/0,4 кВ: 4.3.1. Произвести настройку мобильного терминала для осуществления дистанционного снятия показаний как непосредственно со счетчиков, так и через УСПД. 4.3.2. Произвести пусконаладочные работы по всем приборам учета, электрически присоединенным к конкретному объекту автоматизации (ТП 6-10/0,4 кВ). 
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4.3.3. Сконфигурировать УСПД соответствующим образом для осуществления автоматизированного снятия показаний со счетчиков. Сформировать базу данных по приборам учета, электрически присоединенным к ТП-6(10)/0,4 кВ. 4.3.4. Произвести организацию PLC и радиоканалов связи до полного (100%) автоматического съёма показаний со счетчиков на сертифицированный мобильный терминал и УСПД. 4.3.5. Осуществить организацию GSM-каналов связи для полного (100%) дистанционного съёма показаний. Пуско-наладочные работы по объекту автоматизации (ТП 6(10)/0,4 кВ)  проводятся на SIM-картах Подрядчика. 4.3.6. В случае отсутствия показаний по отдельному прибору учета, должна быть выявлена и устранена причина сбоя в опросе прибора. 4.3.7. До начала проведения опытной эксплуатации подрядчик за 10 рабочих дней подает заявку Заказчику на поставку SIM-карт сотовых операторов для установки их на объекты автоматизации. 4.3.8. Опытная эксплуатация GSM-каналов связи проводится Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 10 рабочих дней по каждой точки автоматизации с оформлением акта приёмки работ по каждому объекту автоматизации. Примечания:  1. Программирование приборов учета выполняется в соответствии с методикой корректного программирования приборов учета изготовителя. 2. Работы по установке опорных приборов учета и манипуляции с ответвлением к зданию (сооружению) производятся на уровне траверсы опоры 0,4 кВ и выполняются с использованием специализированных приспособлений и механизмов. 3. Работа по ТП 6(10)/0,4кВ считается выполненной только после осуществления всех вышеуказанных операций и осуществления 100% опроса счетчиков, электрически присоединенных к одному объекту автоматизации (конкретной ТП 6(10)/0,4 кВ). Место сбора информации по радиоканалу устанавливается непосредственно вблизи опрашиваемой ТП (не далее 10 м). 4. Работа считается выполненной только после выполнения всех вышеуказанных операций и осуществления 100% опроса с АРМ всех приборов учета, установленных по вводам и отходящим фидерам ТП 6(10)/0,4 кВ.  5. Дополнительные условия: 5.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Участнику (Подрядчику) необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно утвержденным правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок по ПОТЭЭУ Пр.Минтр.328н от 24.07.2013, гл. XLVII 5.2. Заявка на вывод электроустановки в ремонт подается Участником (Подрядчиком) не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ.  6. Определение стоимости и сметная документация: 6.1. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение 10 «Методические указания по определению сметной стоимости»). 
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6.2. Сметную документацию выполнить согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода. 6.2.1. Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен,  в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ (редакция 2014г. с учетом изменений). 6.2.2.Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве Министерства строительства Хабаровского края).  6.2.3.Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). 6.2.4. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004. 6.3. При определении стоимости работ по двум и более сметам необходимо предоставлять сводную таблицу стоимости работ. 6.4. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих  указанному ПО и схожим с ним интерфейсом. 6.5. Подрядная организация подготавливает сметный расчет, в котором необходимо предусмотреть стоимость выполнения работ, стоимость материалов и оборудования для полноценного проведения строительно-монтажных работ, работы по автоматизации модернизированных систем учета, в соответствии со спецификацией на оборудование и материалы (Приложение 1 «Спецификация Вяземского РЭС»), а также непредвиденные расходы (в объеме не более 1,5 % от общей стоимости). 6.6. Обоснованием принятой стоимости на оборудование и материалы могут быть прайс-листы заводов-изготовителей или данные из других источников при условии представления в составе смет подтверждающих документов. Прайс-листы заводов-изготовителей или другие документы (счета и т. д.) должны быть с указанием даты действия указанных в них цен, порядка учета в этих ценах НДС и транспортных расходов на доставку до региона производства работ. 6.7. Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку. 6.8. В сметном расчете выполнить отдельными разделами: работы по физическим лицам, работы по юридическим лицам, пуско-наладочные работы по 
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дистанционному сбору данных. В разделах по физическим лицам и юридическим лицам предусмотреть работы по разделению вводов у абонентов согласно Приложению 1 «Спецификация Вяземского РЭС».  7. Требования к Участнику: Участник должен: 7.1. иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных машин и механизмов: Машины и механизмы для выполнения работ Таблица 1 № п/п Наименование МТР  Ед. измерения Кол-во, не менее 1 Легковой автомобиль (минимальное количество посадочных мест – 4) ед. 2 3 Бортовой автомобиль (грузоподъемностью не менее 1,5 т.)  ед. 1 4 Автогидроподъемник ед. 1  Итого ед. 4  Потребность в МТР выявлена на основании ГЭСН 08; ГЭСН 32  при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом с использованием территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 в редакции 2014г., включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ). 7.1.1. Для подтверждения наличия МТР, Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных): а) копии свидетельств о регистрации транспортного средства (ПТС), ПСМ (включается в случае установления требования о наличии самоходных транспортных средств) (в количестве и соответствии с таблицей 1); б) в случае отсутствия собственных МТР – соглашение о намерениях заключить договор аренды; в) в случае отсутствия собственных МТР – договоры аренды. 7.2. иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах), Трудозатраты кадровых ресурсов Таблица 2 

ЛСР № Затраты труда рабочих по монтажу оборудован ия, чел.ч. Затраты труда машинистов
 

по монтажу оборудован ия, чел.ч. Итог трудозатрат ы, чел.ч. Продолжите льность рабочего дня, час Итог трудозатрат ы, чел.дн. Продолжите льность монтажа оборудован ия, дн. 1 2 137,88 916,23 3054,11 8 381,76 - в том числе:                                                                Рабочий персонал  Таблица 3 Наименование Ед.измерения Количество Электромонтер – 6 разряд IV группа по электробезопасности и право производителя в эл. установках до и выше 1000В чел. 2 Электромонтер – 4 разряд III группа по электробезопасности чел. 4 Инженер (электротехник) V группа по электробезопасности и право выдачи нарядов распоряжений в эл. установках до и выше 1000В чел. 2  
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 Потребность в кадровых ресурсах выявлена на основании ГЭСН 08; ГЭСН 32  при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом с использованием территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 в редакции 2014г., включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ) 7.3. Персонал Участника должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию (по монтажу и наладке электроустановок с III-V группой по электробезопасности  в соответствии с требованиями пунктов 1.5, 2.4, 2.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.201 № 328н, пункта 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Необходимо предоставить копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках (в количестве в соответствии с таблицей 3).  8. Сроки выполнения работ: Сроки выполнения этапов работ по модернизации систем учета определяются в соответствии с  проектом календарного графика выполнения работ (приложение 7 «Проект календарного графика работ»).  Весь объём работ должен быть завершен до 31.12.2017 года. Заполнение и корректировка графика должна осуществляться следующим образом: Участник (Подрядчик) по своему усмотрению корректирует объем работ исходя из своих материально-технических возможностей без изменения общего объема и видов работ. В графике выполнения работ (столбец наименование работ) приводятся основные виды работ, которые перечислены в локальной смете (монтажные работы у потребителей, на ТП 6(10)/0,4 кВ, пуско-наладочные работы и т.п.). В нижней части (сводного) графика под колонкой с номером этапа выполнения работ необходимо проставить его стоимость согласно приведённым расчетам в локальной смете (без НДС, НДС и с учетом НДС). График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участник (Подрядчик) на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.  9. Заказчик: АО «ДРСК» для филиала «Хабаровские ЭС»  10. Требования к выполнению работ: 10.1. Работы по модернизации систем учета выполняются на основании договора. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства; ГОСТ Р 12.3.048-2002 Техника безопасности в строительстве; СНиП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; ПУЭ издание 7; ППРФ от 25.04.2012 №390 Правила пожарной безопасности в РФ; ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования; Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390). 10.2. В приложении 7 технического задания приведен проект календарного графика выполнения работ, на основании которого Подрядчик разрабатывает проект производства работ и график выполнения работ.  



9  

10.3. В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на все выполненные работы, в т.ч. скрытые. 10.4. Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Исполнителем условий выполнения работ (по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность. 10.5. Результатом полного выполнения работ и готовностью к приемке по отдельно взятому счетчику является выполнение комплекса работ, описанного п. 3. технического задания, и демонстрация дистанционного (автоматизированного) опроса всех приборов учета, питающихся от конкретного объекта автоматизации. 10.6. Вводимые в работу объекты автоматизации должны отвечать требованиям эффективной эксплуатации, надежности и защищенности.  10.7. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Исполнитель обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.  11. Приемка выполненных работ: 11.1. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ по объектам автоматизации поэтапно, в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ. 11.2. Приемка объемов выполненных работ по объектам автоматизации  производится поэтапно в срок до 30 числа последнего месяца этапа с предоставлением актов выполненных работ установленных форм КС-2 и КС-3, в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Поэтапная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждения выполненных работ с визой согласования ответственного лица.  11.3. Приборы учета, не установленные и не настроенные в составе объекта автоматизации, питающиеся от данного объекта автоматизации, принимаются только с согласования Заказчика 11.4. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам» и т.п. 11.5. Для оценки готовности объектов к приемке Подрядчик предоставляет до 30 числа отчетного месяца: 
− ведомость установки оборудования (приложение 2 «Ведомость по модернизации систем учета») отражающую по факту географический и электрический адрес, общие параметры измерительного комплекса и параметры настройки, а также весь объем материалов использованный для производства работ (с целью документ предоставляется еженедельно в формате Excel); 
− ведомость присвоения сетевых адресов в формате электронных таблиц «Excel» (приложение 3 «Ведомость номеров счетчиков, адресов и уровней рентрансляции»), отображающая общие параметры измерительного комплекса и параметры настройки; 
− исполнительную документацию по выполненным работам (акты на скрытые работы, акты замены (проверки приборов учета), копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.); 
− для дистанционного опроса данных: файл конфигурации в формате XML 
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составленный посредством специализированного программного обеспечения;  
− для автоматизированного опроса данных: сформированную базу данных в специализированном программном продукте; 
− акты выполненных работ установленной формы КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 (документы предоставляется в бумажном виде в количестве не менее 2-х экземпляров). 
− документы по затратам на перевозку грузов и перебазировку, подтверждающие понесенные Подрядчиком транспортные расходы.   12. Материально-техническое обеспечение: 12.1. Заказчик передает Подрядчику со складов в г. Хабаровске по акту передачи в монтаж следующее оборудование: - счетчики однофазные подвесного типа – 268 шт.; - счетчики трехфазные полукосвенного включения – 23 шт.; - Мобильный терминал (технологический) –  1 шт.; -УСПД в комплекте с монтажным устройством и антенной– 9 шт. 12.2. В случае выявления заводского брака по оборудованию, переданному актом в монтаж, Подрядчик передает данное дефектное оборудование Заказчику с сопроводительным письмом и оформленным Актом передачи с указанием причин выбраковки. 12.3. Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для комплексного выполнения работ по данному техническому заданию (трансформаторы тока 0,4 кВ, сжимами ответвлений, кронштейнами анкерными, скрепами, лентой, кабельными наконечниками, розетками, шкафами (приложение 5 «Опросный лист по техническим параметрам к шкафам учета»), однополюсные выключатели, дин-рейки, испытательные коробки ЛИМГ, болтами, гайками, шайбами, дюбель гвоздями, кабельными ремешками и др. дополнительными материалами) осуществляется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с объемами работ, с последующим предоставлением сертификатов на использованные материалы и кассовых документов, подтверждающих их стоимость. В приложении 9 «Требования к закупаемому оборудованию и материалам» приведены минимальные требования к закупаемому оборудованию и материалам. 12.4. Закупаемое оборудование и материалы должны быть новым и ранее неиспользовавшимся. 12.5. При закупке трансформаторов тока 0,4 кВ подрядчик должен руководствоваться следующими параметрами: а) коэффициенты трансформаторов тока определены спецификацией; б) межповерочный интервал должен составлять не менее восьми лет (8лет); в) класс точности должен соответствовать 0,5S и выше; г) номинальной мощностью 5ВА. 12.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. Аналогичная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам оборудованию, заявленному в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам 
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эксплуатации. 12.7. Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям указанной продукции. 12.8. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, передаются Подрядчиком Заказчику по акту передачи. 12.9. Затраты на GSM связь для пуско-наладочных работ по объекту автоматизации входят в стоимость работ.  13. Гарантии исполнителя: 13.1. Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания Акта ввода объекта автоматизации в промышленную эксплуатацию; 13.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 60 месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.  Приложения: Приложение № 1 – Спецификация Вяземского РЭС; Приложение № 2 – Ведомость по модернизации систем учета; Приложение № 3 – Ведомость номеров счетчиков, адресов и уровней ретрансляции; Приложение № 4 – Соглашение о порядке эксплуатации комплекса учета электроэнергии; Приложение № 5 – Опросный лист по техническим параметрам к шкафам учета; Приложение № 6 – Пример составления поопорных схем; Приложение № 7 – Проект календарного графика работ; Приложение № 8 – Форма акта проверки (допуска в эксплуатацию) прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии; Приложение № 9 – Требования к закупаемому оборудованию и материалам; Приложение № 10 – Методические указания по определению сметной стоимости.   Начальник департамента транспорта и  учета электроэнергии                                                                                              С.В. Коротков  Согласовано:        Начальник департамента капитального   строительства и инвестиций                                                                              Ю.Е. Осинцев   Начальник отдела конкурсных закупок                                                               М.Г. Елисеева  Начальник сметно-договорного отдела                                                               С.А. Коваленко   Начальник отдела организации строительства                                               Э.В. Шумилов   Начальник отдела учета электроэнергии                                                          С.А. Тимченко 
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кВ с заземля

ющим конта
ктом

MRD10-16
шт.

9
Трехфазные 

счетчики пол
укосвенного

 включения
шт.

23
ИК (испытат

ельная короб
ка "ЛИМГ")

ЛИМГ.30159
1.009

шт.
23

Трансформа
торы тока 0,

4кВ 150/5
Т-0,66кВ 150

/5
шт.

36
Трансформа

торы тока 0,
4кВ 200/5

Т-0,66кВ 200
/5

шт.
12

Трансформа
торы тока 0,

4кВ 300/5
Т-0,66кВ 300

/5
шт.

15
Трансформа

торы тока 0,
4кВ 400/5

Т-0,66кВ 400
/5

шт.
6

Кабель для в
торичных це

пей
КВВГ 10*2,5

м.
161

Кабель для У
СПД

ВВГнг 4x2,5
м.

90
Металлорука

в 20мм
РЗЦХ-20

м.
102

Провод неиз
олированный

ПЩ-10
м.

9Заз
емление шка

фов
Наконечник 

болтовой
НБ-1

шт.
18За

земление шк
афов

Номерное си
гнальное пла

стиковое уст
ройство

СИЛТЭК
шт.

123
Витая прово

лока
ПР-С 0,65/20

0м.
п/м

61,5
Свинцовая п

ломба d=10м
м.

d=10мм.
шт.

123
Мобильный 

терминал (те
хнологическ

ий)
шт.

1

Специфика
ция Вяземск

ого РЭС

Оборудован
ие для ТПОднофазны

й учет

Примечание
: Затраты на 

закупку допо
лнительного

 оборудован
ия и материа

лов не вошед
шие в перече

нь и необход
имые для ко

мплексного 
выполнения 

работ по дан
ному 

техническом
у заданию вх

одят в стоим
ость договор

а.
Дополнител

ьное оборуд
ование



Приложени
е 2 к технич

ескому задан
ию

группыв г
руппегруп

пыв групп
егруппы

в группе
АВС

Типм
.Тип

шт.
1 2 3 4 Примечание

:
Таблица 2

РЭС
Кол-во

Принял:

Ведомость 
по модерниз

ации систем
 учета

Географичес
кий адрес

Электричес
кий адрес

Организаци
онные меро

приятия
Материалы

 на разделен
ие 

вводов
Трансформа

торы тока 
Для приборо

в учета
Таблица 1 Соединител

ь
ная арматур

а
Проводник (провод, каб

ель, СИП)*
Тип

Коэффиц иент трансфор мации 
Заводской номер

Марка
Наличие акта технической

 проверке (да/нет)
Наличие соглашения

 о сохранности
 

ПУ (да/нет)
Наличие пломбы на старом ПУ (да/нет)

№ фидера 0,4 кВ
С

Идентифик
ационный н

омер
Населенный

 пункт
Улица

№ п/п
В

№ ТП
А

* - В случае 
использован

ия нескольки
х типов пров

одников, дан
ные материа

лы указываю
тся раздельн

о и последов
ательно в сто

лбец.
Аналогичны

м образом за
полняются и

 другие пози
ции в отнош

ении исполь
зуемых мате

риалов.Серийный номер
Марка

серийный номер
№ домаЛит№ Кварти рыОбъект

ФИО потребителя

Подстанция
 110/35/10(6)

кВ
Зам. начал

ьника СТЭ 
Начальник 

СТЭ 

Примечани
е

Заводской н
омер



Приложени
е 3 к технич

ескому задан
ию

счетчика
ДДМ

Таблица 2
Подстанция

 
110/35/10(6)

кВ№ фидера (указывать 
номер и класс напряжения

)
Марка Зав. номерНачальные

 показания (прием/отда
ч а)Марка 

Зав. номерСетевой адресДата заменыНачальн ые показани я (прием/от дача)
Кол-во задействова

нных портов
Зав. номер

Таблица 1 
Ведомость

 номеров с
четчиков, а

дресов  и у
ровней рет

рансляции
Серийный номер

Конфигурац
ия базы данн

ых                 
                    

точек учета
RS-485№ 

группы
PLC-адрес

канал           
            RF 

№ фидера 0,4 кВ
Электричес

кий адрес
Подстанц ия 110/35/10( 6)кВ

Базовый бл
ок

№ ТП
1-фазный

Серийный н
омерфаза

№ фидера 10 (6) кВ
3- фазн ыйТип подклю

чения 3- фазного сче
тчика (прямого полукосвенн

ого)
Разделе ние вводов 

Маркасерийный номерМарка
Коэффициен

т 
трансформа

ции 
Прибор учет

а
Марк а

РЭСНасел
енный пунк

тУли
ца

ФИО потребителя
Трансформа

торы тока 
№ дома

Лит
№ Кварти рыОбъект

Ктт
УСПД

Номер телефона SIM-карты
РЭС

Электричес
кий адрес

Место установ киТип учета (расчетный
, 

технический
, резерв)

Прибор уче
та снятый

Прибор уче
та установл

енный



СОГЛАШЕНИЕ № _________ о порядке эксплуатации комплекса учета электроэнергии   _____________________________                                                           «____»_________20___ года         (Наименование населенного пункта)        АО «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице директора «Структурного подразделения «________________» филиала АО  «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» «Хабаровские Электрические Сети», действующего на основании доверенности №    от            г., с одной стороны, и  гр._____________________________________________, паспорт: серия ________№____________, выданный __________________________________________,  дата выдачи ___________, именуемый в дальнейшем «Абонент»,  проживающий по адресу:  ___________________________________________, лицевой счет: ______________________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:        Настоящее соглашение определяет права и обязанности сторон при эксплуатации измерительного комплекса электроэнергии, а именно: 1. «Сетевая организация» устанавливает Абоненту измерительный комплекс электроэнергии за свой счет и своими силами по указанному адресу (___________________________________________), а Абонент дает согласие на установку измерительного комплекса электроэнергии и обязуется соблюдать условия его эксплуатации в соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на данный тип измерительного комплекса электроэнергии. 1.1 Демонтированный счетчик электроэнергии заводской серийный № ________________________ тип _________________________ показание ____________________передан Абоненту.  1.2 После установки измерительного комплекса электроэнергии, оригинал его паспорта остается на хранении у «Сетевой организации». Абоненту выдана копия паспорта на установленный измерительный комплекс электроэнергии. 1.3 Установка измерительного комплекса электроэнергии оформлена Актом № ______________от _______________ 2. «Сетевая организация» обладает единоличным правом собственности на установленный измерительный комплекс электроэнергии. 3. Абонент  обеспечивает сохранность и целостность измерительного комплекса электроэнергии, а также предоставляет доступ персонала «Сетевой организации» к измерительному комплексу электроэнергии для снятия показаний, его технического обслуживания или замены. 4. Абонент обязуется немедленно сообщать «Сетевой организации» об утрате, либо порче установленного измерительного комплекса электроэнергии. В случае утраты или порчи измерительного комплекса электроэнергии по вине Абонента, последний обязуется возместить его полную стоимость в размере__________ (__________________________________________________) руб., либо стоимость его ремонта, а также возместить затраты «Сетевой организации» по замене измерительного комплекса электроэнергии. 5. Абонент обязуется при перемене собственника помещения, в котором установлен измерительный комплекс электроэнергии, сдаче в аренду, иной постоянной либо временной передаче помещения третьим лицам, в десятидневный срок уведомить «Сетевую организацию» для своевременного расторжения данного соглашения и заключения соглашения с новым владельцем помещения.  6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения по нему обязательств. 8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.       9.    Реквизиты сторон: Сетевая организация: АО «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 Филиал «Хабаровские Электрические Сети» Адрес: ул. Промышленная, 13 Структурное подразделение «Центральные Электрические Сети» Адрес: Промышленная, 13 Телефон: 8 (4212) 599159  _______________                        _  ____________               (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Абонент: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________  _____________          __________________             (подпись)          (расшифровка подписи) Установлен счетчик: Тип__________________№____________________показания_______________ 

Приложение 4 к техническому заданию 



Приложение 5 к техническому заданию  Опросный лист по техническим параметрам к шкафам учета*  Размер щита, (ширина, высота, глубина) мм 1000*600*260 Толщина стенки, мм. 1,2 Степень защиты IP54 Способ крепления Комплект креплений Кол-во и тип замков с комплектом ключей 1. Ригельный двухсторонний, уни-версальный ключ. 2. Петли для навесного замка Предусмотреть место под монтаж счетчика: 1 или 3- фазный и ко-личество 4-6 шт. – (3 фазный) Предусмотреть место под монтаж маршрутизатора каналов связи (МКС)  - Наличие DIN-рейки прикрепленной к ящику - для (ВА, рубильни-ка) (к-во полюсов)         Да  1 шт. (по ширине монтажной па-нели) Наличие в щите 3-х трансформаторов тока и коробки испытатель-ной переходной - Наличие отверстий для пломбировки верхней крышки (дверца) - Наличие внутренней блокирующей автоматы  панели с двумя от-верстиями для пломбировки - Возможность доступа к тумблеру ВА, рубильнику - Наличие мест крепления поводков заземления Да Наличие установленного(ых)  поводка(ов) заземления Да Наличие смотрового окна (для снятия показаний электросчетчика) - Наличие  монтажной панели Да Наличие креплений под обогрев ПУ - Наличие самоклеющихся знаков «Осторожно»-1, «Заземлено»-2шт Да Наличие отверстия для ввода кабеля, количество/диаметр 6 шт. 30мм. 2 шт. 50мм. Наличие нулевой шины - Наличие отверстий для крепления шкафа учета Да Покраска порошковой краской RAL 7047 Да Кол-во щитов, шт. 58 Оклейка внутренней поверхности шкафов теплоизолирующим ма-териалом. Да       Примечание: * – Технические параметры могут быть изменены, по согласованию с Заказчиком 



 Продолжение Приложение 5 к техническому заданию  Шкаф учета 1,2 мм 1000x600x260 IP54 с петлями для навесного замка (MAS100626R5)      
• IP 54  
• Ригельный замок, спец ключ 
• Петли для навесного замка 
• Предупреждающий знак «Опасность поражения эл. током»  Снизу 6 входов с сальниками под ввод и вывод на потребите-ля d 30 мм и    2 входа с сальни-ками под ввод и вывод на по-требителя d 50 мм, толщина ме-талла 1,2 мм, окраска порошко-вая (светло-серая), универсаль-ный ключ на все ящики этой се-рии.   

1000  
600 260



100№1019 «БЫТ»Ф 1 «Быт» Ф 2 «Мед Пункт»

Ф 2 «Мед Пункт»Ф 2 «Мед Пункт»Ф 1 «Быт» Ф 1 «Быт»1234567891011 12 13 14 15 162345678910 11 12131415

16 17ул Банивура

Протяженность ВЛ 04 кв _________________________1,5   кмКоличество простых опор ЖБ    _______________________31Количество сложных опор ЖБ   _______________________  9Количество простых опор дер. стойк.   _________________  0Количество сложных опор дер. стойк.     _________________0Количество вводов   ________________________________32Количество повторных заземлений  ___________________  5Общая протяженность провода __________________3,85  кмАС 16   _____________________________ 0 кмАС 25_____________________________ 1,5  кмАС 35______________________________   0 кмАС 50   _____________________________   0 км
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ГИПН.контр.РазработалN уч. Подп.ЛистКол.уч. N док. Дата Стадия Лист ЛистовБелослюдовБелослюдовБелослюдов РД 1Адрес объектаАИИС КУЭ РР
Наименование филиала СП, РЭС

Схема поопорная ОАО «ДРСК»1

Опора промежуточная ж/бОпора сложная ж/бОпора промежуточная деревянная на ж/б приставкеОпора сложная деревянная на ж/б приставкеВвод в домПовторное заземление на ВЛПересечение с дорогой
Условные обозначения:

Номер домаАдрес ББ (физ., юр.)Адрес ДДМ (фазы слева направо А,В,С)11 Номер опоры

90101 01030402 0506 150298 03010299 0304

10015556 5758

90101 01030402 0506 Номер группы

1605 03070806 0910

Приложение 6 к техническому заданиюПример составления поопорных схем
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Модернизац
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ических лиц
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Приложение 8 к техническому заданию Форма акта 
� Проверки прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии 
• Допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии; Дата: «_____»_________ 20___ г.  Время: ____ час. ____ мин.              Населенный пункт _______________ Настоящий акт составлен представителем АО «ДРСК»_______________________________________________ (подразделение, должность, Ф.И.О) _________________________________________________________________________________________________  На предмет проверки/допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) потребителя  (ССО)___________________________________________________________________________________________     (ФИО, должность, название организации, ССО) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В присутствии представителя (ГП, УК, ТСЖ) ______________________________________________________                                             (наименование организации, должность, ФИО) _________________________________________________________________________________________________ Лица приглашенные, но не принявшие участие в проверке: __________________________________________ _________________________________________________________________________________________________                              (название организации,  должность, Ф.И.О) Наименование объекта, адрес, на котором произведена проверка/допуск ПУ (ИК)  эл/эн _______________________________________________________________________________________________ Порядок проверки:     плановая  /  внеплановая          Форма проверки:  визуальный осмотр / инструментальная                                                                                 (ненужное зачеркнуть)                                                                                                                        (ненужное зачеркнуть) Основание внеплановой проверки _________________________ Договор энергоснабжения №______________         Точка подключения: _______________________________________________________________________________________     ПC  № фидера10 (6) кВ   ТП 10(6)/0,4 кВ     № фидера   № опоры   Основные технические характеристики и место установки расчетного измерительного комплекса: Данные прибора учета Счетчик установленный Счетчик, исключенный из расчета Вид энергии Активная  Реактивная Активная Реактивная Тип прибора учета   Заводской № прибора учета   Класс точности/ передаточное число /  /  Номинальное напряжение, В     Номинальный ток, А     Год выпуска   Квартал и год поверки (калибровки)   Квартал и год истечения срока МПИ     Показания суммарные   /  день/ночь /    Разрядность (цел./дробн.)                     /                           /   Тип и заводской № дистанционного дисплея   Место установки прибора учета   Собственник   Данные измерительных трансформаторов / дистанционных датчиков мощности ТТ/ ДДМ установленные (ненужное зачеркнуть) ТТ/ ДДМ исключенные из расчетной схемы (ненужное зачеркнуть) ТН установленные ТН исключенные из расчетной схемы Тип     Класс точности     Номинальное напряжение, В     Номинальный первичный ток, А     Коэффициент трансформации     Заводской № фаза А     фаза В     фаза С     Год выпуска/ квартал и год поверки  фаза А     фаза В     фаза С     Квартал и год истечения МПИ  фаза А     фаза В     фаза С     Место установки     Собственник      Причина замены элементов ИК:____________________________________________________________________ 



Примечания: _____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Данные об установленных пломбировочных устройствах (знаках визуального контроля (ЗВК):   место пломбирования на момент обследования после обследования крышка клеммного ряда прибора учета             Результаты проведения  инструментальных измерений в ходе проверки прибора учета: Значения величин напряжения, тока, значения и направления угла между вектором опорного и векторами измеряемых напряжений (L-индуктивное, С-ёмкостное) и коэффициенты трансформации трансформаторов тока (Ктт):  Значения напряжения Величина, Вольт  Значения тока фаз Первичный ток I1,  Ампер Ток вторичной обмотки I2, Ампер Угол между током и напряжением, грд. К тт  (I1/I2) Uao   А     Ubo   В     Uco   С      Время 1-ого импульса (оборота) отсчитывающего устройства (диска) счетчика,  ____ секунд  (заполняется при необходимости)                 Характеристики оборудования, использованного при проверке: инструментальные замеры произведены  прибором: 1) марка ___________________________заводской №________________________ ,  дата  поверки ____________ 2) марка ___________________________заводской №________________________ ,  дата  поверки ____________  Замечания/нарушения, выявленные в ходе проверки: ____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Мероприятия (перечень работ)  по устранению выявленных замечаний:________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Заключение о пригодности прибора учета (измерительного комплекса) для осуществления расчетов за потреблённую электроэнергию: _______________________ признается ____________________________                                                                                                                                                                                                          (пригодным / не пригодным)  и показания  электросчетчика___________________ использоваться для коммерческих расчетов_______                                                                                                              (могут / не могут) Потребитель уведомлён об установке антимагнитных пломб и об условиях их срабатывания: не допускается приближение устройств, содержащих магниты к элементам измерительного комплекса на расстояние менее 0,3 метра.  После устранения замечаний, потребителю следует письменно сообщить об этом в ________________________  __________________________________________________ , для проведения повторной проверки                                (наименование организации) Представитель АО «ДРСК»:  ____________________________ /  _________________________________  /  Представитель  Потребителя:   ________________________    /___________________________________/  Представитель Гарантирующего поставщика:   ____________________  /___________________________/  Представитель:   __________________________________________/_________________________________/  Лица, отказавшиеся от подписания акта проверки/допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами: 1_______________________________________________________________________________________________ 2_______________________________________________________________________________________________  Причина отказа от подписания настоящего акта:______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 



Приложение 9 к техническому заданию  Требования к закупаемому оборудованию и материалам  Кабель (изолированный ввод в дом) СИП-2а 2*16 мм. ГОСТ Р 52373-2005 СИП-4а 4*25 мм. ГОСТ Р 52373-2005 – жилы должны иметь изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями) – Температура эксплуатации: −50 ÷ +50 °С; – Монтаж при температуре: не ниже −20 °С – Срок службы для кабеля: не менее 45 лет. – Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.   Зажим анкерный (для СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98 – стойкий к воздействию ультрафиолета термопластика – усиленная структура из стекловолокна – предельная нагрузка 350 даН – для проводов с сечением жилы – 6 х 25 мм2   Кронштейн анкерный на опору CA 16 ГОСТ Р 51177-98 – из алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии – крепление к опоре одной плоской металлической лентой в один оборот вокруг опоры и одной скрепой – предельная нагрузка 220 даН   Лента металлическая монтажная 0,7x20 F-207  ГОСТ Р 51177-98 – коррозионностойкая сталь – обработанная кромка – повышенная гибкость – ширина-20 мм; толщина-0,7 мм – температура эксплуатации -80/+50 ˚С – механическая нагрузка – 85 кН               



 Кабель для вторичных цепей КВВГ 10*2,5 ГОСТ 1508-78 – Конструкция: Жила – мягкая медная проволока. Изоляция – ПВХ пластикат. Поясная изоляция – лента ПЭТФ пленки. Оболочка – ПВХ пластикат – Температура эксплуатации от – 50 ºС до + 50 ºС. – Температура прокладки и монтажа от -10 ºС до +50 ºС. – Рабочее напряжение, В – 660. – Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ: 0,66. – Номинальная толщина изоляции для жил 2.5 мм2 – 0.6 мм; – Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: +70°С. – Срок службы кабелей при прокладке в земле и открытой прокладке – 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах – 25 лет По нагревательным элементам  ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") ЛИМГ.301591.009 ГОСТ Р 50030.7.1-2009 – габаритные размеры, мм 33х68х220 – для закорачивания вторичных цепей трансформаторов тока, отключения токовых цепей напряжения в каждой фазе счетчика при его замене, проверке, а также включении образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.   автомат двухполюсной ВА 47-29  ГОСТ Р 50345-2010 Число полюсов - 2 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В  230/400 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее  6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее  20 000 Диапазон рабочих температур, °С  -40 ÷ +50 Условия эксплуатации УХЛ4   Трансформаторы тока 0,4 кВ ГОСТ 7746-2001 Номинальное напряжение, кВ – 0,66 Номинальный вторичный ток, А – 5 Номинальная частота, Гц – 50 Номинальный класс точности вторичной обмотки – 0,5 Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos φ=0,8, ВА – 5 Номинальный коэффициент безопасности приборов, Кб, не более – 10 Испытательное напряжение изоляции первичной обмотки, кВ – 3 Испытательное напряжение изоляции вторичной обмотки, кВ – 3 Класс нагревостойкости изоляции материалов – А Периодичность поверки – 8 лет   



Приложение 10 к техническому заданию  Методические указания по определению сметной стоимости  (в электронном виде) 


