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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

(ОАО «ДРСК»)
Филиал Приморские электрические сети
Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов
	8-УТПиР
	02.02.2012 г. 


г. Владивосток
Предмет закупки:
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведения работ по следующим лотам: 

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Чугуевка, с. Варпаховка; 
Лот № 2 - Проектирование и строительство  ВЛ-0,4 кВ с. Зеркальное, с. Синегорье; 

Лот № 3 - Проектирование  и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, замена трансформатора, установка КТП-6/0,4кВ с. Екатериновка; 

Лот № 4 - Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВт ТП 6/0,4 кВ с. Глуховка.  
Присутствовали:
Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин А.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» « Приморские электрические сети»

Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

Мухин Е.М. – зам. начальника СМТС – начальник сектора закупок филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
              Отсутствовали:

Заместитель председателя:

Корчемагин С.Н. – первый зам. директора по производству – главный инженер 
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Беспалов Е.В. – директор СП ПЮЭС филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО ЭС Востока»;

Терновой Р.П. – инженер 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК» 

Вопросы заседания Закупочной комиссии:

Закупка проводится на основании решений ЦЗК ОАО «ДРСК» № 50, 51  и в соответствии с ГКПЗ 2012 г., закупки № 789, 794, 795  раздела № 3.1 «Услуги по ТПиР» способом открытого запроса предложений, на основании приказа ОАО «ДРСК»  № 25 «А» от 16.01.2012 года.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений  было размещено на электронной торговой площадке b2b-energo в разделе «Публикации о торгах»- «Копии публикаций» от 18.01.2012 г и на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».

           На окончательную дату поступило 4  (четырех) ценовых предложения от: филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск, ООО «ЭДС» г. Уссурийск, филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна № 92 г. Дальнереченск, ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.
           В 10.00 местного времени члены Закупочной комиссии вскрыли поступившие конверты.
 Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре открытого запроса предложений:
Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Чугуевка, с. Варпаховка; 
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»
г. Владивосток
ул. Бородинская 4а

	Стоимость предложения  1 143 294,00 рублей без учета НДС.
Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 349 086,92руб.
Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.
Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.
Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.


Лот № 2 - Проектирование и строительство  ВЛ-0,4 кВ с. Зеркальное, с. Синегорье; 

	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна № 92 
г. Дальнереченск, 

ул. Кирпичная 10 г
	Стоимость предложения  974 011,00 рублей без учета НДС.
Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 149 332,98 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – 01.03.2012 г
Окончание выполнения работ – 15.04.2012 г

Продолжительность – 1,5 месяца. 
Условия финансирования – предоплата 30 % от стоимости СМР и 10 % от стоимости проектных работ.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.


Лот № 3 - Проектирование  и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, замена трансформатора, установка КТП-6/0,4кВ с. Екатериновка; 

	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

г. Владивосток
ул. Бородинская 4а

	Стоимость предложения  2 579 647,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 3 043 983,46 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	2
	Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16  г. Уссурийск, 

Ул. Кирова 14
	Стоимость предложения  2 612 233,01 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 3 082 434,95 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – до 30 июня 2012 г. 
Продолжительность – 3 месяца
Условия финансирования – без предоплаты.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.


Лот № 4 - Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВт ТП 6/0,4 кВ с. Глуховка; 
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

г. Владивосток
ул. Бородинская 4а

	Стоимость предложения  1 812 595,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 138 862,10 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения 60 дней с момента вскрытия.

	2
	Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16  г. Уссурийск, 

Ул. Кирова 14
	Стоимость предложения 1 500 154,17 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 771 181,92 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – до 30 апреля 2012 г. 
Продолжительность – 2 месяца
Условия финансирования – без предоплаты.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	3
	ООО «ЭДС»   

г. Уссурийск, 

ул. Тимерязева 29
	Стоимость предложения  1 684 405,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 
Продолжительность – 45 рабочих дней
Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.


   Предельная стоимость закупки, запланированная инвестиционной программой, составляет:

Лот № 1 – 1 400 000,00 (один миллион четыреста тысяч) руб.;
Лот № 2 – 746 000,00 (семьсот сорок шесть тысяч) руб.;

Лот № 3 – 3 136 000,00 (три миллиона сто тридцать шесть тысяч) руб.;

Лот № 4 – 2 867 000,00 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч) руб.

Решили:
1. Утвердить протокол заседания Закупочной  комиссии по вскрытию конвертов.

Результаты голосования:
	«ЗA»:
	Председатель Закупочной комиссии: Скаредин Виталий Александрович

Члены закупочной комиссии:
Федоренко Александр Федорович
Манаков Артем Сергеевич

Боровский А.С.

Чернов С.В.

	«ПРОТИВ»:
	Нет.

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
	Нет.

	ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: 
	Нет.


Подписи членов Закупочной комиссии:
	Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин А.В. зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»


	______________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	________________________

	Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;


	________________________

	Боровский А.С.  –  зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;


	

	Чернов С.В.  –  начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;


	


Ответственный секретарь закупочной 

Комиссии зам. начальника СМТС – 

начальник сектора закупок филиала

ОАО «ДРСК» «ПЭС»                                                                         Мухин Е.М.
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