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И.о. Генерального  директора

ОАО «ДРСК»

_______________А.Г. Палей
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Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя
	№ 413/УТПиР
	15.03.2012 г.


г. Благовещенск

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку оборудования:
            Лот №1  Закупка № 756  Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП с. Владимиро-Александровское;

Лот №2  Закупка № 785  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ г. Партизанск (ул. Дачная, Локомотивная, Революции, Шахтовая, Марта);

Лот №3  Закупка № 788  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 6/0,4кВ с. Борисовка;

Лот №4  Закупка № 796  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Владимиро-Петровка;

Лот №5  Закупка № 800  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Славянка.

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  3,1 «Услуги ТПиР»                 № 292 на основании приказа ОАО «ДРСК» от 18.01.2012г. № 13

Плановая стоимость закупки: 

Лот №1 – 15 918 000,00  (пятнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч ) руб.;

Лот №2 – 18 683 000,00  (восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи ) руб.;

Лот №3 – 5 756 000,00  (пять миллионов семьсот  пятьдесят шесть тысяч) руб.;

Лот №4 –  3 803 000,00  (три миллиона восемьсот три тысячи) руб.;

Лот №5 – 5 854 000,00  (пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) руб.
Состав Конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной  комиссии:

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК».

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 

Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Члены Конкурсной комиссии:

Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК»; 
Моторина О.А. - начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»;

Шумилов Э.В. – начальник ООС ОАО «ДРСК»;

Авдеев В.В. – заместитель начальника  ООС «ОАО «ДРСК»;

Корчемагин С.Н. – первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Боровский А.С. – заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. - заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущий  инженер ОКЗ ОАО «ДРСК».

СЛУШАЛИ: ведущего  инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» -      Р.П.Тернового.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

          На окончательную дату представления документов на  открытый одноэтапный конкурс было представлено 8 (восемь) Конкурсных заявок, которые были предоставлены в запечатанных конвертах, а именно: ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток (лот №1-5), ООО «Дальэнергострой» г.Находка (лот  №1-2), ООО «ДВ Энергосервис» г.Владивосток (лот№1-2), ОАО «Дальэнергоремонт» г.Артем(лот№1-2), ООО «ТЕСЛА» г.Владивосток (лот №1-2), ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток(лот  №1-5), ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск (лот  №3),                                ООО «Нарт-А» г.Владивосток (лот  №2).
         Вскрытие конвертов было осуществлено на полномочном заседании Конкурсной комиссии   публично секретарем конкурсной комиссии Терновым Р.П. в порядке их поступления, согласно Журналу регистрации поступивших заявок в 10:00  местного времени  27.02.2012 г. протокол  326/УТПиР.

           К детальному рассмотрению были допущены следующие 8 (восемь) конкурсных предложения:
№1   ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток;
№2   ООО «Дальэнергострой» г.Находка;
№3  ООО «ДВ Энергосервис» г.Владивосток;

№4 ООО «Нарт-А» г.Владивосток;

№5 ОАО «Дальэнергоремонт» г.Артем;

№6 ООО «ТЕСЛА» г.Владивосток;

№7 ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток;

№8  ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск.
1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии изучили поступившие  Конкурсные заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Предлагается  Конкурсной комиссии одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям конкурса
Конкурсные заявки  ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток, ООО «Дальэнергострой» г.Находка, ООО «ДВ Энергосервис» г.Владивосток, ОАО «Дальэнергоремонт» г.Артем, ООО «ТЕСЛА» г.Владивосток, ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток, ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск, ООО «Нарт-А» г.Владивосток  признаются удовлетворяющим по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению. 
          3. О закрытии закупки без определения победителя

Лот №1 Закупка № 756  Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП с. Владимиро-Александровское закрыть без определения победителя на основании письма поступившего от филиала «Приморские ЭС» №102-04-341-514 от 06.03.2012г. о необходимости корректировки технического задания и изменения объема работ. 
          4. О ранжировке Конкурсных заявок 

В соответствии с критериями  и процедурами  оценки, на основании  экспертного заключения специалистов ООС  ОАО «ДРСК» и бальной оценки была проведена предварительная  ранжировка  конкурсных предложений следующим образом:
Лот №2  Закупка № 785  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ г. Партизанск (ул. Дачная, Локомотивная, Революции, Шахтовая, Марта)
      первое место:  ООО «Дальэнергострой» г.Находка.
Предложенная цена – 6 991 236,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: авансирование в размере 25% от стоимости договора.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
Дата окончания работ – 31 мая  2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантия на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по вине подрядчика, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму 366 146,24 руб. 
Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 20 апреля 2012г.
По результатам бальной оценки предложение набрало  959 баллов   из 1000  возможных

      второе  место: ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена - 7 057 472,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 2 498 345,09 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 166 556,34 руб. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  954 баллов  из 1000  возможных
      третье  место: ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток.
Предложенная цена - 7 724 977,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: авансирование в размере 30% от  стоимости для закупки оборудования, материалов необходимых для начала выполнения работ, что составляет 2 734 641,86 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
дата окончания работ – 2 квартал 2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантия на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникшего по вине подрядчика, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником. Не менее 36 месяцев.

Обеспечение Конкурсного предложения: отсутствует.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 26 апреля 2012г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  876 баллов  из 1000  возможных
      четвертое  место: ООО «ДВ Энергосервис» г.Владивосток.
Предложенная цена - 8 707 131,36  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: авансирование в размере 30% от общей стоимости работ (3 082 324,5 руб.) по Договору в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора и выставления счета.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
Дата окончания работ – 30 июня 2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование составляет 36 месяцев. Со дня подписания Акта сдачи-приемки.

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму 205 488,30 руб. 
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 25 апреля 2012г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  822 баллов  из 1000  возможных
      пятое  место: ООО «Нарт-А» г.Владивосток.
Предложенная цена - 10 860 354,24  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: аванс для приобретения оборудования и материалов составляет 1 407 135,48 руб. с НДС  в течение 5 дней после подписания договора.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
Дата окончания работ – 2 квартал 2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантия на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникшего по вине подрядчика, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником. Не менее 36 месяцев.

Обеспечение Конкурсного предложения: отсутствует.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 27 апреля 2012г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  672 баллов  из 1000  возможных
      шестое  место: ООО «ТЕСЛА» г.Владивосток.
Предложенная цена - 12 822 981,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: аванс в размере 30% для приобретения оборудования и материалов, что  составляет 1 805 771,00 руб. с НДС  в течение 5  банковских дней после подписания договора.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
Дата окончания работ – 2 квартал 2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантия на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникшего по вине подрядчика, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником. Не менее 36 месяцев.

Обеспечение Конкурсного предложения: отсутствует.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 20 апреля 2012г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  579 баллов  из 1000  возможных
      седьмое  место: ОАО «Дальэнергоремонт» г.Артем.
Предложенная цена - 18 591 000,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: аванс для приобретения оборудования и материалов составляет 3 542 933,7 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
Дата окончания работ – 31 03.2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантия на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникшего по вине подрядчика, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником. Не менее 36 месяцев.

Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму 440 918,80 руб.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 30 апреля 2012г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  461 баллов  из 1000  возможных
     Лот №3  Закупка № 788  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 6/0,4кВ с. Борисовка
      первое место:  ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск.

Предложенная цена – 4 042 783,43. руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ (в течение 10 дней после заключения договора 835 957,30 руб. с НДС). 
Сроки выполнения работ: 
Дата начала работ: с момента подписания договора  

Дата окончания работ:  30 апреля 2012 года
 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы 36  месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения  на сумму: 95 409,70 руб.  
 Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней с момента вскрытия конвертов
По результатам бальной оценки предложение набрало  970 баллов   из 1000  возможных

      второе  место: ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена - 5 144 562,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 1 821 174,95 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 121 411,66 руб. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  788 баллов  из 1000  возможных
      третье  место: ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток.
Предложенная цена - 5 655 123,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: авансирование в размере 30% от  стоимости для закупки оборудования, материалов необходимых для начала выполнения работ, что составляет 2 001 913,54 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
дата окончания работ – 2 квартал 2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантия на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникшего по вине подрядчика, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником. Не менее 36 месяцев.

Обеспечение Конкурсного предложения: отсутствует.
  Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 26 апреля 2012г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало 725 баллов  из 1000  возможных
            Лот №4  Закупка № 796  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Владимиро-Петровка
      первое  место: ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена - 3 744 137,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 1 325 424,50 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 88 361,63 руб. 

 Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  970 баллов  из 1000  возможных
      второе  место: ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток.
Предложенная цена -  4 134 218,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: авансирование в размере 30% от  стоимости для закупки оборудования, материалов необходимых для начала выполнения работ, что составляет 1 463 513,17 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
дата окончания работ – 2 квартал 2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантия на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникшего по вине подрядчика, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником. Не менее 36 месяцев.

Обеспечение Конкурсного предложения: отсутствует.
 Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 26 апреля 2012г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало 883 баллов  из 1000  возможных
         Лот №5  Закупка № 800  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Славянка
      первое  место: ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена - 2 719 545,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 962 718,93 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 64 181,26 руб. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало  970 баллов  из 1000  возможных
      второе  место: ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток.
Предложенная цена -  2 992 933,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: авансирование в размере 30% от  стоимости для закупки оборудования, материалов необходимых для начала выполнения работ, что составляет 1 059 498,28 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: 
дата начала работ – с момента заключения договора. 
дата окончания работ – 2 квартал 2012г. 
Гарантии выполненных работ: - гарантия на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникшего по вине подрядчика, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Участником. Не менее 36 месяцев.

Обеспечение Конкурсного предложения: отсутствует.
 Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 26 апреля 2012г.
      По результатам бальной оценки предложение набрало 885 баллов  из 1000  возможных
      Конкурсной комиссией принято решение провести процедуру переторжки (регулирования цены) по Лоту №2 Закупка № 785  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ г. Партизанск (ул. Дачная, Локомотивная, Революции, Шахтовая, Марта) которая была назначена на 14.03.2012г. 15-00 (амурского времени). 

       По Лотам №3, Лот №4 и Лоту №5 Конкурсной комиссией принято решение процедуру переторжки не проводить.
       Для наглядности, ранжировка ценовых предложений до и после переторжки сведена,  в табличную форму:

	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

до проведения переторжки
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

после проведения переторжки
	Ран-е ме-то

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	без НДС
	с учетом НДС
	

	Лоту №2 Закупка № 785  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ г. Партизанск (ул. Дачная, Локомотивная, Революции, Шахтовая, Марта)

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток
	18 683 000,0
	7 057 472,00
	8 327 816,96
	6 420 242,00
	7 575 885,56
	1

	ООО «Дальэнергострой» г.Находка
	
	6 991 236,00
	НДС не предусмотрен
	6 470 373,00
	НДС не предусмотрен
	2

	ООО «ДВ Энергосервис» г.Владивосток
	
	8 707 131,36
	10 274 415,01
	-
	-
	6

	ОАО «Дальэнергоремонт» г.Артем
	
	18 591 000,00
	21 937 380,00
	6 851 839,83
	8 085 289,2
	3

	ООО «Нарт-А» г.Владивосток
	
	10 860 354,24
	12 815 218,00
	
	
	7

	ООО «ТЕСЛА» г.Владивосток
	
	12 822 981,00
	15 131 117,58
	6 764 840,00
	7 982 511,20
	4

	ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток
	
	7 724 977,00
	9 115 472,86
	-
	            -
	5

	     Лот №3  Закупка № 788  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 6/0,4кВ с. Борисовка


	ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток
	5 756 000,00
	5 144 562,00
	6 070 583,16
	-
	             -
	2

	ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток
	
	5 655 123,00
	6 673 045,14
	-
	             -
	3

	ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск
	
	4 042 783,43
	4 770 484,43
	-
	             -
	1


	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

до проведения переторжки
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

после проведения переторжки
	Ран-е ме-то

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	без НДС
	с учетом НДС
	

	          Лот №4  Закупка № 796  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Владимиро-Петровка

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток
	3 803 000,0
	3 744 137,00
	 4 418 081,66
	-
	             -
	1

	ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток
	
	4 134 218,00
	  4 878 377,24
	-
	             -
	2

	Лот №5  Закупка № 800  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Славянка

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток
	5 854 000,00
	2 719 545,00
	3 209 063,1
	-
	             -
	1

	ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток
	
	2 992 933,00
	   3 531 660,94
	-
	             -
	2


       4.Об определении Победителя конкурса

            На основании вышеприведенной ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда Участника, занявшего первое место, а именно:
         Лот №2  Закупка № 785  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ г. Партизанск (ул. Дачная, Локомотивная, Революции, Шахтовая, Марта)
ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена – 6 420 242,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 2 498 345,09 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 166 556,34 руб. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
     Лот №3  Закупка № 788  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 6/0,4кВ с. Борисовка
      ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск.

Предложенная цена – 4 042 783,43. руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ (в течение 10 дней после заключения договора 835 957,30 руб. с НДС). 
Сроки выполнения работ: 
Дата начала работ: с момента подписания договора  

Дата окончания работ:  30 апреля 2012 года
 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы 36  месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения  на сумму: 95 409,70 руб.  
 Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней с момента вскрытия конвертов
            Лот №4  Закупка № 796  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Владимиро-Петровка
ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена - 3 744 137,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 1 325 424,50 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 88 361,63 руб. 

 Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
         Лот №5  Закупка № 800  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Славянка
ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена - 2 719 545,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 962 718,93 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 64 181,26 руб. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2.   Признать Конкурсные предложения - ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток, ООО «Дальэнергострой» г.Находка, ООО «ДВ Энергосервис» г.Владивосток, ОАО «Дальэнергоремонт» г.Артем, ООО «ТЕСЛА» г.Владивосток, ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток, ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск, ООО «Нарт-А» г.Владивосток соответствующими условиям конкурса.   
3.      Лот №1 Закупка № 756  Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП с. Владимиро-Александровское закрыть без определения победителя.   
4. Утвердить итоговую ранжировку Конкурсных предложений:
       Лот №2  Закупка № 785  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ г. Партизанск (ул. Дачная, Локомотивная, Революции, Шахтовая, Марта)
      1  место:   ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток;
      2  место:   ООО «Дальэнергострой» г.Находка;
      3  место:   ОАО «Дальэнергоремонт» г.Артем;

      4  место:   ООО «ТЕСЛА» г.Владивосток;

      5  место:   ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток;

      6  место:   ООО «ДВ Энергосервис» г.Владивосток;

      7  место:   ООО «Нарт-А» г.Владивосток.

        Лот №3  Закупка № 788  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 6/0,4кВ с. Борисовка
      1  место:   ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск;
      2  место:   ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток;

      3  место:   ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток.

          Лот №4  Закупка № 796  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Владимиро-Петровка
      1  место:   ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток;

      2  место:   ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток.

         Лот №5  Закупка № 800  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Славянка
      1  место:   ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток;

      2  место:   ОАО «Дальтехэнерго» г.Владивосток.

        5.  Признать победителем открытого одноэтапного электронного конкурса на право заключения договора подряда: 
         Лот №2  Закупка № 785  Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ г. Партизанск (ул. Дачная, Локомотивная, Революции, Шахтовая, Марта)
ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена – 6 420 242,00  руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 2 498 345,09 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 166 556,34 руб. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
     Лот №3  Закупка № 788  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 6/0,4кВ с. Борисовка
      ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» Приморская механизированная колона №16 г.Уссурийск.

Предложенная цена – 4 042 783,43. руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ (в течение 10 дней после заключения договора 835 957,30 руб. с НДС). 
Сроки выполнения работ: 
Дата начала работ: с момента подписания договора  

Дата окончания работ:  30 апреля 2012 года
 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы 36  месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения  на сумму: 95 409,70 руб.  
 Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней с момента вскрытия конвертов
            Лот №4  Закупка № 796  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Владимиро-Петровка
ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена - 3 744 137,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 1 325 424,50 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 88 361,63 руб. 

 Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
         Лот №5  Закупка № 800  Проектирование, строительство и реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВи ТП 6/0,4 кВ с.Славянка
ОАО «Дальэнергоспецремонт»  г.Владивосток.
Предложенная цена - 2 719 545,00 руб. (Цена без НДС)
Условия финансирования: Авансирование в размере 30% для закупки оборудования, материалов, необходимых для начала работ, что составляет 962 718,93 руб. 
Сроки выполнения работ: 
дана начала работ: с момента подписания договора дата окончания работ : 2 квартал 2012г.

 Гарантии выполненных работ: Гарантия на работы и  на материалы , оборудование, поставляемые подрядчиком 36 месяцев. 
Обеспечение Конкурсного предложения: в виде платежного поручения на сумму: 64 181,26 руб. 
Предложение имеет правовой статус оферты и действует до: 26 апреля 2012 г.
 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Результаты голосования:
	«ЗA»:
	Председатель Конкурсной комиссии:

Палей А.Г. 

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии:
Юхимук В.А., Тищенко Е.Н
Члены Конкурсной комиссии:

Коржов С.А., Моторина О.А., Шумилов Э.В.,  Авдеев В.В., 
Корчемагин С.Н., Боровский А.С., Хромов С.Л.

	«ПРОТИВ»:
	Нет.

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
	Нет.

	ОТСУТСВУЕТ:
	Нет


Подписи членов Конкурсной комиссии:
	 Председатель Конкурсной комиссии:

 Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК» «____»___________2012г.
	______________________________

	 Зам. Председателя Конкурсной комиссии:

 Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК» 

«____»___________2012г.
	______________________________

	 Зам. Председателя Конкурсной комиссии:

 Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	______________________________

	Члены Конкурсной комиссии:
	

	  Коржов С.А. –  директор по МТО ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2012г.
	______________________________

	  Моторина О.А. –  начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»

«____»___________2012г.
	______________________________

	  Шумилов Э.В. – начальник ООС ОАО «ДРСК» «____»___________2012г.
	______________________________

	  Авдеев В.В.  –   зам. начальника отдела организации строительства ОАО «ДРСК»
 «____»___________2012г.
	_____________________________

	 Корчемагин С.Н. – первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
«____»___________2012г.
	______________________________

	 Боровский А.С. – заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
«____»___________2012г.
	______________________________

	 Хромов С.Л. – заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

«____»___________2012г.
	______________________________

	Ответственный секретарь Единой комиссии:               Терновой Руслан Петрович, ведущий инженер  ОКЗ ОАО "ДРСК"
	______________________________
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