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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по оценке предложений 
и выбору победителя

	22.02.2012
	г. Благовещенск
	№
	303-УР


Предмет конкурса: право заключения договора подряда для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети» с разбивкой на лоты (закупка 363 раздела 1.1 ГКПЗ 2012 г.):

лот № 1 -  «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-102 "ЧуГРЭС-Хатыми"» 

лот № 2 - «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-104 "Лебединый-Н.Куранах"» 
лот № 3 -  «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-111 "В.Куранах-Н.Куранах"». 

Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:

Юхимук В.А. – заместитель ген. директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК».

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Михалев А.В. – зам. ген. директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК».
Члены Конкурсной комиссии:

Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»;

Голота М.Н. – директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК» 

Моторина О.А. -  начальник ОКЗ  ОАО «ДРСК»;

Кашкаров Н.М. – зам. главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала «Южно-Якутские электрические сети»;

Хромов С.Л. - заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Ответственный секретарь  Конкурсной комиссии: 

Чувашова О.В.   –  инженер 1 категории  ОКЗ ОАО «ДРСК».

Отсутствовали:

Емельяненко Д.С.  –   начальник СОПР ОАО «ДРСК» - отпуск.
СЛУШАЛИ: директора по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК» Голота М.Н.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Согласно ГКПЗ 2012 г. раздел № 1.1 «Услуги ремонта» закупка № 363 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 81 от 07.02.2012 г. о проведении закупочной процедуры на право заключения  договора  на выполнение вышеназванных работ для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети» способом открытого запроса предложений. 
 Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на на внешнем сайте ОАО «ДРСК» www.drsk.ru в разделе «Закупки», копия извещения на торговой электронной площадке www.b2b-energo.ru  в разделе «Копии публикаций о торгах» - за №  189613 от 06.02.2012 г.
Ознакомившись с документацией о проведении конкурентной регламентированной процедуры, выразили желание участвовать 4 (четыре) организации: 

Лот № 1: ООО "Гранит" г. Нерюнгри, ООО «СахаБурСтой» п. Чульман;

Лот № 2: ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан, ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан;

Лот № 3: ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан, ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан.

Вскрытие конвертов было осуществлено на полномочном заседании  Закупочной комиссии (протокол от 16.02.2012 г. № 276/УР) в 16 ч.00 мин. местного времени 16.02.2012 г.

Начальная (лимитная) цена лота:

лот № 1 – 1 481 000,0  (один миллион четыреста  восемьдесят  одна тысяча) руб.

лот № 2 – 833 000,0 (восемьсот тридцать три тысячи) руб.

лот № 3 – 612 000,0 (шестьсот двенадцать  тысяч) руб.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

 2. О признании предложений участников соответствующими  условиям запроса предложений

На основании технического заключения СОПР ОАО «ДРСК» предложения всех участников предлагается признать соответствующими условиям запроса предложений. 

3. О ранжировке коммерческих  Предложений

            В соответствии с критериями оценки предложений, на основании технического заключения специалистов СОПР ОАО ДРСК, предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке: 

Лот № 1 - «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-102 "ЧуГРЭС-Хатыми"» 

1 место:  ООО "Гранит" г. Нерюнгри. Предложение на сумму – 1 473 283,0 руб. НДС не предусмотрен. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 01.03.2012, окончание – 30.06.2012 г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)  в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

2 место: ООО «СахаБурСтой» п. Чульман. Предложение на сумму – 1 480 887,0 руб. НДС не предусмотрен.. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ 01.03.2012, окончание – 30.06.2012 г. Условия оплаты: Аванс 20 % от общей стоимости работ в течение 3 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно до 01.09.2012 г. 
Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена  в табличную форму:

	№

п/п
	Наименование участника закупочной процедуры
	плановая цена  лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	

	1
	ООО "Гранит" г. Нерюнгри
	i. 1 481 000,0  
	1 473 283,0
	Не предусмотрен
	1

	2
	ООО «СахаБурСтой» п. Чульман
	
	1 480 887,0
	Не предусмотрен
	2


Лот 2 - «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-104 "Лебединый-Н.Куранах"» 
1 место: ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан. Предложение на сумму – 827 433,11 руб. без НДС (976 371,07 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 01.04.2012, окончание – 30.06.2012 г.  Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

2 место: ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан. Предложение на сумму – 832 075,86 руб. НДС не предусмотрен. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 01.04.2012, окончание – 30.06.2012 г. Условия оплаты: Аванс 20 % от общей стоимости работ в течение 15 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 
Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена  в табличную форму:

	№

п/п
	Наименование участника закупочной процедуры
	плановая цена  лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	

	1
	ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан
	833 000,0
	827 433,11 
	976 371,07
	1

	2
	ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан.
	
	832 075,86
	Не предусмотрен
	2


Лот 3 -  «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-111 "В.Куранах-Н.Куранах"». 

1 место: ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан. Предложение на сумму – 596 174,74  руб. без НДС (703 486,19 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 15.04.2012, окончание – 30.06.2012 г.  Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

2 место: ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан. Предложение на сумму – 609 259,9 руб. НДС не предусмотрен. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 15.04.2012, окончание – 30.06.2012 г. Условия оплаты: Аванс 20 % от общей стоимости работ в течение 15 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 
Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена  в табличную форму:

	№

п/п
	Наименование участника закупочной процедуры
	плановая цена  лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	

	1
	ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан
	612 000,0
	596 174,74
	703 486,19
	1

	2
	ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан.
	
	609 259,9
	Не предусмотрен
	2


4. Об определении Победителей  открытого Запроса Предложений

Комиссия на своем заседании, проходившем  22.02.2012 г., рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителями  открытого запроса предложений  на право заключения  договора  на выполнение работ для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»  

Лот № 1 - «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-102 "ЧуГРЭС-Хатыми"» 

ООО "Гранит" г. Нерюнгри. Предложение на сумму – 1 473 283,0 руб. НДС не предусмотрен. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 01.03.2012, окончание – 30.06.2012 г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)  в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

Лот 2 - «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-104 "Лебединый-Н.Куранах"» 
ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан. Предложение на сумму – 827 433,11 руб. без НДС (976 371,07 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 01.04.2012, окончание – 30.06.2012 г.  Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

Лот 3 -  «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-111 "В.Куранах-Н.Куранах"». 

ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан. Предложение на сумму – 596 174,74  руб. без НДС (703 486,19 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 15.04.2012, окончание – 30.06.2012 г.  Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

РЕШИЛИ:    

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.                        

2. Признать предложения ООО "Гранит" г. Нерюнгри, ООО «СахаБурСтой» п. Чульман, ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан, ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан соответствующими условиям Запроса предложений.

3. Утвердить ранжировку Предложений 
по лоту № 1

1 место: ООО "Гранит" г. Нерюнгри
2 место: ООО «СахаБурСтой» п. Чульман 

по лоту № 2

1 место: ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан
2 место: ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан 

по лоту № 3

1 место: ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан

2 место: ООО «Завод по заготовке и переработке древесины» г. Алдан 

4. Признать Победителями открытого запроса предложений  на право заключения  договора  на выполнение работ для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»  

Лот № 1 - «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-102 "ЧуГРЭС-Хатыми"» 

ООО "Гранит" г. Нерюнгри. Предложение на сумму – 1 473 283,0 руб. НДС не предусмотрен. В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 01.03.2012, окончание – 30.06.2012 г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)  в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

Лот 2 - «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-104 "Лебединый-Н.Куранах"» 
ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан. Предложение на сумму – 827 433,11 руб. без НДС (976 371,07 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 01.04.2012, окончание – 30.06.2012 г.  Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

Лот 3 -  «Бурение скважин, установка приставок под опоры ВЛ-110кВ Л-111 "В.Куранах-Н.Куранах"». 

ООО «Алданское строительное предприятие» г. Алдан. Предложение на сумму – 596 174,74  руб. без НДС (703 486,19 руб. с НДС). В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки. Срок выполнения: начало работ – 15.04.2012, окончание – 30.06.2012 г.  Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно  в течение 30 (десяти) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Гарантия на выполненные работы  24 месяца. Предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» ______ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» __0___ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ       

	Председатель Закупочной комиссии:
	

	Юхимук В.А. «___»______2012 г.
	_______________________________

	Заместители председателя Закупочной комиссии:

	Михалев А.В. «___»______2012 г.
	_______________________________

	Члены Закупочной комиссии: 
	

	Голота М.Н. «___»______2012 г.
	_______________________________

	Коржов С.А. «___»______2012 г.
	_______________________________

	Моторина О.А. «___»______2012 г.
	_______________________________

	Кашкаров Н.М.  «___»______2012 г.
	_______________________________

	Хромов С.Л. «___»______2012 г.
	_______________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

	Чувашова О.В. «___»______2012 г.
	_______________________________
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