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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания» 

Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору подрядчика
	19.03.2012
	г. Благовещенск
	№
	431/УТПиР


Предмет закупки:

Выбор подрядчика на выполнение работ: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ 
с. Константиновка» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «АЭС».

Плановая стоимость закупки: -  4 666 000,0 руб. без НДС.

Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Палей А.Г. – первый зам. ген. директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК».
Заместители председателя:

Юхимук В.А. – заместитель ген. директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК».

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям  ОАО «ДРСК».

Члены комиссии:

Коржов С.А. –  директор по МТО  ОАО «ДРСК».

Шумилов Э.В. – начальник ООС ОАО «ДРСК»;

Моторина О.А. –  начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»;

Осинцев Ю.Е. – зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту филиала «Амурские электрические сети»;

Хромов С.Л. - заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
Бражников Д.С. - инженер ОКЗ ОАО «ДРСК».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1.Об одобрении отчета об оценке Предложений


Согласно ГКПЗ 2012 года раздел  № 3.1. «Услуги ТПиР» закупка № 472  был подготовлен приказ ОАО «ДРСК» № 03 от 13.01.2012 года о проведении закупочной процедуры на выполнение работ: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с. Константиновка» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «АЭС».
Извещение о проведении открытого запроса цен было размещено на торговой электронной площадке «b2b-energo» в разделе «Публикации о торгах» за № 125575 от 17.02.2012 г., на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».
По завершении срока действия объявления № 125575 выразили желание участвовать 4 организации, а именно: ОАО "Дальтехэнерго", ОАО "РЭМИК", ООО ФСК «Энергосоюз», ОАО «ВСЭСС» которые сделали 4 ценовых предложения.
Были рассмотрены коммерческие предложения 3 (трех) Участников, а именно: ОАО "Дальтехэнерго", ОАО "РЭМИК", ООО ФСК «Энергосоюз» представленные в подтверждение коммерческих заявок, прикрепленных в торговой системе «b2b-energo». 
Начальная (лимитная) цена лота 4 666 000,0 руб. без НДС.
Члены Закупочной комиссии изучили все поступившие ценовые и технические предложения. 

2. О признании  предложений соответствующими (несоответствующими) условиям запроса предложений
Предложения ОАО "Дальтехэнерго", ОАО "РЭМИК", ООО ФСК «Энергосоюз» признаются полностью соответствующими условиям запроса предложений. Предложение ОАО «ВСЭСС» (цена без НДС: 4 614 034,21 руб.)  признается не соответствующим условиям запроса предложений: гарантия на материалы и оборудование отсутствует.
3. О ранжировке ценовых Предложений

В соответствии с документацией запроса предложений, предлагается ранжировать Предложения в следующем порядке:

1 место: ОАО "РЭМИК" г. Зея, Стоимость с учетом НДС – 5 428 000,00 руб. (Цена без НДС: 4 600 000,00 руб.). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: с 01 апреля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней следующих за месяцем, в котором выполнены работы, после подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 15 мая 2012 г.

Предложение набрало 1000 баллов из 1000 возможных.

2 место: ОАО "Дальтехэнерго" г. Владивосток, Стоимость с учетом НДС – 5 475 200,00 руб. (Цена без НДС: 4 640 000,00 руб.). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: дата начала работ: апрель 2012 г. дата окончания работ: июнь 2012 г. Условия финансирования:  Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполнения работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

Предложение набрало 994 баллов из 1000 возможных.

3 место: ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск, Стоимость с учетом НДС – 5 505  880,00 руб. (Цена без НДС: 4 666 000,00 руб.). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ дата начала работ: апрель 2012 г. дата окончания работ: сентябрь 2012 г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполнения работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Предложение набрало 990 баллов из 1000 возможных.

4. Переторжка

Закупочной комиссией было принято решение о проведении переторжки (регулировании цены), которая состоялась 16.03.2012 года, в 15:00 местного времени. Предложения участников на переторжку предлагается ранжировать в следующем порядке:
1 место: ОАО "Дальтехэнерго" г. Владивосток, Стоимость с учетом НДС – 5 251 000,00 руб. (Цена без НДС: 4 450 000,00 руб.). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: дата начала работ: апрель 2012 г. дата окончания работ: июнь 2012 г. Условия финансирования:  Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполнения работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов. 

Предложение набрало 1000 баллов из 1000 возможных.

2 место: ОАО "РЭМИК" г. Зея, Стоимость с учетом НДС – 5 310 000,00 руб. (Цена без НДС: 4 500 000,00 руб.). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: с 01 апреля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней следующих за месяцем, в котором выполнены работы, после подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 15 мая 2012 г.

Предложение набрало 992 баллов из 1000 возможных.

3 место: ООО ФСК «Энергосоюз» г. Благовещенск, Стоимость с учетом НДС – 5 505  880,00 руб. (Цена без НДС: 4 666 000,00 руб.). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ дата начала работ: апрель 2012 г. дата окончания работ: сентябрь 2012 г. Условия оплаты: Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполнения работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. 

Предложение набрало 968 баллов из 1000 возможных.

Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена в табличную форму:
	№

п/п
	Наименование участника закупочной 

процедуры
	плановая цена  лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	1
	ОАО "Дальтехэнерго" 
г. Владивосток
	4 666 000,00
	4 450 000,00
	5 251 000,00
	1

	2
	ОАО "РЭМИК" г. Зея
	
	4 500 000,00
	5 310 000,00
	2

	3
	ООО ФСК «Энергосоюз» 
г. Благовещенск
	
	4 666 000,00
	5 505  880,00
	3


4. Об определении Победителя открытого Запроса предложений «b2b-energo».

Комиссия на своем заседании рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  открытого запроса предложений («b2b-energo») на поставку продукции: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с. Константиновка» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «АЭС» – ОАО "Дальтехэнерго" г. Владивосток, Стоимость с учетом НДС – 5 251 000,00 руб. (Цена без НДС: 4 450 000,00 руб.). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: дата начала работ: апрель 2012 г. дата окончания работ: июнь 2012 г. Условия финансирования:  Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполнения работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений
2.
Признать Предложения ОАО "Дальтехэнерго", ОАО "РЭМИК", ООО ФСК «Энергосоюз» полностью соответствующими условиям запроса предложений. Предложение ОАО «ВСЭСС» признается не соответствующим условиям ОЗП.
3.
Утвердить ранжировку Предложений:

1 место: ОАО "Дальтехэнерго",
2 место: ОАО «РЭМИК»
3 место: ООО ФСК «Энергосоюз»

4.
Признать Победителем открытого запроса предложений («b2b-energo») на поставку продукции: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с. Константиновка» для нужд филиала ОАО «ДРСК» «АЭС» – ОАО "Дальтехэнерго" г. Владивосток, Стоимость с учетом НДС – 5 251 000,00 руб. (Цена без НДС: 4 450 000,00 руб.). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: дата начала работ: апрель 2012 г., дата окончания работ: июнь 2012 г. Условия финансирования:  Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполнения работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней с даты вскрытия конвертов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _____ членов закупочной комиссии.

«Против» _____ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов закупочной комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
	Председатель Закупочной комиссии: 

Палей А.Г. – первый зам. ген. директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	________________________

	Заместитель председателя   комиссии:
	

	Юхимук В.А. – заместитель ген. директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК».

«____»______________2012г.
	________________________

	Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям  ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	________________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК» «____»______________2012г.
	________________________

	Шумилов Э.В. – начальник ООС ОАО «ДРСК»
«____»______________2012г.
	________________________

	Моторина О.А. –начальник  ОКЗ ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	________________________

	Осинцев Ю.Е. – зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту филиала «Амурские электрические сети» «____»______________2010г.
	________________________

	Хромов С.Л. - заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной «____»______________2012г.
	________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
Бражников Д.С. - инженер ОКЗ ОАО «ДРСК»
	________________________
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