Протокол № 38-УТПиР от 13.04.12г.


[image: image1.png]«JIPCK»




Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

(ОАО «ДРСК»)
Филиал Приморские электрические сети
Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов
	38-УТПиР
	13.04.2012 г. 


г. Владивосток
Предмет закупки:
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведения работ по следующим лотам: 

Лот № 1 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4, ВЛ-6 кВ, установка КТП с. Золотая Долина 
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Масловец Г.А., Никитин С.В.,) 

Лот № 3 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, установка КТПН с. Бровничи 

Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, замена с/трансформатора 180 кВА с. Голубовка 

Лот № 5 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск 
Присутствовали:
Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин А.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» « Приморские электрические сети»

Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Ответственный секретарь комиссии: 

Мухин Е.М. – зам. начальника СМТС – начальник сектора закупок филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
Отсутствовали:
Заместитель председателя:

Корчемагин С.Н. – первый зам. директора по производству – главный инженер 
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Беспалов Е.В. – директор СП ПЮЭС филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО ЭС Востока»;

Терновой Р.П. – инженер 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК» 

Вопросы заседания Закупочной комиссии:

Закупка проводится на основании решений ЦЗК ОАО «ДРСК» № 08 от 02.03.2012 г, 09 от 11.03.2012 г. и в соответствии с ГКПЗ 2012 г., закупки № 860, 863, 864, 865, 866 раздела № 3.1 «Услуги по ТПиР» способом открытого запроса предложений, на основании приказа ОАО «ДРСК»  № 376 «А» от 23.03.2012 года.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений  было размещено на электронной торговой площадке b2b-energo в разделе «Публикации о торгах»- «Копии публикаций» от 26.03.2012 г и на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».

           На окончательную дату поступило 7 (семь) ценовых предложения от: ООО «Дальэнергострой» г. Находка, ООО «НРСУ» г. Находка, ООО «ФСК Энергосоюз» г. Благовещенск, Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК-16 г. Уссурийск, ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток, ООО «Тесла» г. Владивосток, ООО «Эрланг» г. Владивосток 
           В 11.00 местного времени члены Закупочной комиссии вскрыли поступившие конверты.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители подрядных организаций, директор ООО «Дальэнергострой» Шаповалов С.В., генеральный директор ООО «Тесла» Кузьменко О.В.
 Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре открытого запроса предложений:
Лот № 1 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4, ВЛ-6 кВ, установка КТП с. Золотая Долина 
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Масловец Г.А., Никитин С.В.,) 

Лот № 3 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, установка КТПН с. Бровничи 

Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, замена с/трансформатора 180 кВА с. Голубовка 

Лот № 5 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск 
Не поступило ни одного ценового предложения

Лот № 1 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4, ВЛ-6 кВ, установка КТП с. Золотая Долина 
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК-16
г. Уссурийск
ул. Кирова 14

	Стоимость предложения  2 766 893,74 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 3 264 934,61 руб.
Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения  работ – с 01.05.2012 г.

Окончание выполнения работ – 30.06.2012 г.
Продолжительность 2 месяца. 

Условия финансирования – предоплата 30 % от стоимости материалов.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	2
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

г. Владивосток

ул. Бородинская 4а


	Стоимость предложения  2 376 629,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 804 422,22 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	3
	ООО «ТЕСЛА»

г. Владивосток

ул. Нерчинская 10-400/2
	Стоимость предложения 2 630 636,66 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 3 104 151,25 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора
Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 20 апреля.

	4
	ООО «Дальэнергострой»

г. Находка

Находкинский пр-кт 7а
	Стоимость предложения 2 614 731,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 29.06.2012 г. 

Продолжительность – 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 25 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия

	5
	ООО «ФСК Энергосоюз»

г. Благовещенск ул. Нагорная 20/2
	Стоимость предложения 2 148 064,00 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 2 534 715,52 руб.
Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – апрель 2012 г.
Окончание выполнения работ – июнь 2012 г. 

Условия финансирования – без аванса.
Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения 90 дней с момента вскрытия


Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Масловец Г.А., Никитин С.В.,) 

	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК-16
г. Уссурийск
ул. Кирова 14

	Стоимость предложения  1 430 428,53 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 1 687 905,67 руб.
Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения  работ – с 01.05.2012 г.

Окончание выполнения работ – 30.06.2012 г.
Продолжительность 2 месяца. 

Условия финансирования – предоплата 30 % от стоимости материалов.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	2
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

г. Владивосток

ул. Бородинская 4а


	Стоимость предложения  1 100 196,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 298 231,28 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	3
	ООО «ТЕСЛА»

г. Владивосток

ул. Нерчинская 10-400/2
	Стоимость предложения 1 464 118,32 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 1 727 659,61 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора
Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 20 апреля.

	4
	ООО «НРСУ»

г. Находка

ул. Береговая 1


	Стоимость предложения  964 329,40 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 137 908,70 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с 24.04.2012 г

Окончание выполнения работ – 29.05.2012 г. 

Продолжительность работ 1 месяц.

Условия финансирования – предоплата 20 %.

Гарантийные обязательства – 60 месяцев. 

Срок действия предложения  до 30.12.12г.

	5
	ООО «Дальэнергострой»

г. Находка

Находкинский пр-кт 7а
	Стоимость предложения 1 199 932,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 29.06.2012 г. 

Продолжительность – 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 25 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия


Лот № 3 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, установка КТПН с. Бровничи 

	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ООО «ТЕСЛА»

г. Владивосток

ул. Нерчинская 10-400/2
	Стоимость предложения 1 274 047,46 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 1 503 376,00 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора
Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 20 апреля.

	2
	ООО «НРСУ»

г. Находка

ул. Береговая 1


	Стоимость предложения  1 217 766,40 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 436 964,30 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с 24.04.2012 г

Окончание выполнения работ – 29.05.2012 г. 

Продолжительность работ 1 месяц.

Условия финансирования – предоплата 20 %.

Гарантийные обязательства – 60 месяцев. 

Срок действия предложения  до 30.12.12г.

	3
	ООО «Дальэнергострой»

г. Находка

Находкинский пр-кт 7а
	Стоимость предложения 1 142 085,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 29.06.2012 г. 

Продолжительность – 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 25 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия

	4
	ООО «Эрланг»

г. Владивосток
ул. Пологая 68-405
	Стоимость предложения 1 326 854,59 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 1 565 688,41 руб.
Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 30.06.2012 г. 

Продолжительность – 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 25.04.2012 г.


Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, замена с/трансформатора 180 кВА с. Голубовка 

	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК-16
г. Уссурийск
ул. Кирова 14

	Стоимость предложения 729 169,93 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 860 420,52 руб.
Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения  работ – с 01.05.2012 г.

Окончание выполнения работ – 30.06.2012 г.
Продолжительность 2 месяца. 

Условия финансирования – предоплата 30 % от стоимости материалов.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 
Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	2
	ООО «ТЕСЛА»

г. Владивосток

ул. Нерчинская 10-400/2
	Стоимость предложения 885 632,94 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 1 045 046,86 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора
Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 20 апреля.

	3
	ООО «НРСУ»

г. Находка

ул. Береговая 1


	Стоимость предложения  878 478,78 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 036 605,00 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с 24.04.2012 г

Окончание выполнения работ – 29.05.2012 г. 

Продолжительность работ 1 месяц.

Условия финансирования – предоплата 20 %.

Гарантийные обязательства – 60 месяцев. 

Срок действия предложения  до 30.12.12г.

	4
	ООО «Дальэнергострой»

г. Находка

Находкинский пр-кт 7а
	Стоимость предложения 789 642,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 29.06.2012 г. 

Продолжительность – 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 25 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия

	5
	ООО «Эрланг»

г. Владивосток
ул. Пологая 68-405
	Стоимость предложения 928 647,26 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 1 095 803,77 руб.
Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 30.06.2012 г. 

Продолжительность – 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 25.04.2012 г.


Лот № 5 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск 
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

г. Владивосток

ул. Бородинская 4а


	Стоимость предложения  949 980,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 120 976,40 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	2
	ООО «ТЕСЛА»

г. Владивосток

ул. Нерчинская 10-400/2
	Стоимость предложения 995 943,04 рублей без учета НДС.

Итого с НДС 1 175 211,90 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора
Окончание выполнения работ – 2 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 20 апреля.

	3
	ООО «Дальэнергострой»

г. Находка

Находкинский пр-кт 7а
	Стоимость предложения 950 323,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 29.06.2012 г. 

Продолжительность – 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 25 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия


Предельная стоимость закупки, запланированная инвестиционной программой, составляет:

Лот № 1 – 4 107 000,00 (четыре миллиона сто семь тысяч) руб.;
Лот № 2 – 1 801 000,00 (один миллион восемьсот одна тысяча) руб.;

Лот № 3 – 2 176 000,00 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч) руб.;

Лот № 4 – 1 408 000,00 (один миллион четыреста восемь тысяч) руб.;

Лот № 5 – 1 790 000,00 (один миллион семьсот девяносто тысяч) руб.;

Решили:
1. Утвердить протокол заседания Закупочной  комиссии по вскрытию конвертов.

Результаты голосования:
	«ЗA»:
	Председатель Закупочной комиссии: 
Скаредин Виталий Александрович
Члены закупочной комиссии:
Федоренко Александр Федорович
Манаков Артем Сергеевич
Чернов Сергей Владимирович

	«ПРОТИВ»:
	Нет.

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
	Нет.

	ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: 
	Нет.


Подписи членов Закупочной комиссии:
	Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин В.А. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	______________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	________________________

	Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;


	________________________

	Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;


	________________________


Ответственный секретарь закупочной 

Комиссии зам. начальника СМТС – 

начальник сектора закупок филиала

ОАО «ДРСК» «ПЭС»                                                                         Мухин Е.М.
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