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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
Филиал «Амурские электрические сети»
Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору подрядной организации

	06.04.2012 г.


	г. Благовещенск
	№
	№ 27–УР


Предмет закупки: выбор исполнителя на выполнение работ  для нужд филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» закупка № 307 с разбивкой на лоты:    
лот № 1- «Ремонт ж/б склада Серышевского РЭС»
           лот № 2- «Ремонт административного здания Серышевского РЭС»
Форма голосования: очно-заочная.
Плановая стоимость:

                        лот № 1 -   600 000,00 руб. без учета НДС;
                        лот № 2- 1 900 000,00 руб. без учета НДС.

Присутствовали:

Председатель Закупочной  комиссии:

Бакай А.В. – заместитель директора - главный инженер филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».
Члены Закупочной комиссии:

Можаев М.В. – помощник директора по безопасности и режиму – начальник службы ЭБиР филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».

Скуратов А.Н. – начальник СОПР филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».

Голосовали заочно:
Чувашова О.В. – инженер 1 категории отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК»;
Голота М.Н.  – директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;

Емельяненко Д.С. – начальник службы организации и проведения ремонтов ОАО «ДРСК»;
Хромов С.Л. – заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Ответственный секретарь Закупочной  комиссии: 

Коротаева Т.В. – инженер сектора закупок СМТС филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети».
Отсутствовали: 

Заместитель председателя:
Осинцев Ю.Е. – заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» - отпуск.
СЛУШАЛИ: инженера сектора закупок СМТС филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» – Коротаеву Т.В. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке коммерческих Предложений 

В соответствии с ГКПЗ на 2012 год был подготовлен приказ филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» № 83 от 01.03.2012 года. 
Извещение о проведение открытого запроса предложений было размещено на торговой электронной площадке  «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций» № 192 081 от  01.03.2012 г., а так же на внешнем сайте www.drsk.ru ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».

Дата завершения приема предложений: 20 марта 2012 г. 16.00 (время местное).

Ознакомившись с документацией о проведение конкурентной регламентированной процедуры, выразили желание участвовать 4 (четыре) организаций, а именно:    

лот № 1 - ООО «Ремстройсоюз» г. Свободный, ООО «Дальэнергоремонт» г. Свободный, ООО «ДСК-Амур» г. Благовещенск.
лот № 2 - ООО «Дальэлектромонтаж»  г. Новосибирск, ООО «ДСК-Амур» г. Благовещенск.
Вскрытие конвертов было осуществлено на полномочном заседании Закупочной комиссии (протокол от 20.03.2012 г. № 21-УР) в 16-00 час. (время местное). 
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие коммерческие Предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке коммерческих Предложений.


   2. О признании Коммерческих предложений соответствующими условиям открытого запроса предложений
На основании технического заключения специалистов СОПР филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС» предложения участников предлагается признать  соответствующими условиям запроса предложений:

по лоту № 1: ООО «Ремстройсоюз» г. Свободный, ООО «Дальэнергоремонт» г. Свободный, ООО «ДСК-Амур» г. Благовещенск;
по лоту № 2: ООО «Дальэлектромонтаж»  г. Новосибирск, ООО «ДСК-Амур» г. Благовещенск.
Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.



    3. О ранжировке Коммерческих предложений
В соответствии с критериями оценки предложений и  технического заключения специалистов СОПР филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС» предлагается ранжировать коммерческие предложения на выполнение работ для нужд филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» следующим образом:
лот № 1 - «Ремонт ж/б склада Серышевского РЭС»
     
1 место: ООО «Дальэнергоремонт» г. Свободный. Предложение на сумму  589 382,43 руб. без НДС,  695 471,27 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: начало работ – 10.05.2012 г., окончание работ – 30.06.2012 г. Условия финансирования:  без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантируемый период эксплуатации: 24 месяца. Гарантия на оборудование – 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

2 место: ООО «Ремстройсоюз» г. Свободный. Предложение на сумму 598 693,00 руб. без НДС; НДС не предусмотрен. Сроки выполнения работ: начало работ – 10.05.2012 г., окончание работ – 30.06.2012 г. Условия финансирования: без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантируемый период эксплуатации: 24 месяца. Гарантия на материалы и оборудование: 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов. 

3 место: ООО «ДСК - Амур» г. Благовещенск. Предложение на сумму 599 832,00 руб. без НДС; 707 801,76 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: начало работ – май 2012 г., окончание работ – июнь  2012 г. Условия финансирования: аванс в размере 30 % от общей стоимости работ в течение 5 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение. Гарантийный срок: на выполненные работы подрядчиком – 24 месяца; на материалы и оборудование – 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов (20.03.2012 г.)
лот № 2 -«Ремонт административного здания Серышевского РЭС» 

1 место: ООО «Дальэлектромонтаж»  г. Новосибирск. Предложение на сумму  1 869 546,00 руб. без НДС,  2 206 064,28 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: начало работ – май 2012г., окончание работ – сентябрь 2012 г. Условия финансирования:  без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование поставки подрядчика – 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «ДСК - Амур» г. Благовещенск. Предложение на сумму 1 899 912,00 руб. без НДС, 2 241 896,16 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: начало работ – май 2012 г., окончание работ – сентябрь  2012 г. Условия финансирования: аванс в размере 30 % от общей стоимости работ в течение 5 дней, с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок: на выполненные работы – 24 месяца, со дня подписания акта сдачи-приемки; на материалы и оборудование – 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.                
Для наглядности ранжировка ценовых предложений сведена в табличную форму:
	№

п/п
	Наименование участника 

закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.
	Ранж-е место

	
	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	лот № 1 «Ремонт ж/б склада Серышевского РЭС»

	1
	ООО "Ремстройсоюз"                  г. Свободный


	600 000,00
	598 693,00
	НДС не предусмотрен
	2

	2
	ООО "Дальэнергоремонт"            г. Свободный


	
	589 382,43
	695 471,27
	1

	3
	ООО "ДСК-Амур"                                г. Благовещенск


	
	599 832,00
	707 801,76
	3

	лот № 2 - «Ремонт административного здания Серышевского РЭС»

	1
	ООО  "Дальэлектромонтаж"           г. Новосибирск


	1 900 000,00
	1 869 546,00
	2 206 064,28
	1

	2
	ООО "ДСК-Амур"               г. Благовещенск


	
	1 899 912,00
	2 241 896,16
	2



Письмом от 02.04.2012 г. № 02-14/3218  участники запроса предложений были приглашены на закрытую переторжку.
Переторжка состоялась 05.04.2012 г. в 10.00 часов  времени г. Благовещенска. На окончательную дату подачи документов поступило 1 (одно) предложение по лоту № 1 «Ремонт ж/б склада Серышевского РЭС» от ООО «Дальэнергоремонт» г. Свободный. 
Для наглядности ранжировка ценовых предложений  по лоту № 1 (после проведения переторжки)  сведена в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

до проведения переторжки
	Предложенная стоимость выполнения работ, в руб.

после переторжки
	Ран-е место

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	без НДС
	с учетом НДС
	

	ООО "Ремстройсоюз"                  г. Свободный


	600 000,00
	598 693,00
	НДС не предусмотрен
	598 693,00
	НДС не предусмотрен
	2

	ООО "Дальэнергоремонт"            г. Свободный


	
	589 382,43
	695 471,27
	578 231,79
	682 313,51
	1

	ООО "ДСК-Амур"                                г. Благовещенск


	
	599 832,00
	707 801,76
	599 832,00
	707 801,76
	3


4. Об определении Победителя открытого Запроса предложений
На основании вышеприведенной ранжировки ценовых Предложений, предлагается признать Победителем открытого Запроса предложений по выбору исполнителя на выполнение работ для нужд филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС», участника занявшего первое место, а именно:

по лоту № 1 - «Ремонт ж/б склада Серышевского РЭС» - ООО «Дальэнергоремонт» г. Свободный. Предложение на сумму  578 231,79 руб. без НДС,  682 313,51 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: начало работ – 10.05.2012 г., окончание работ – 30.06.2012г. Условия финансирования:  без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантируемый период эксплуатации: 24 месяца. Гарантия на оборудование – 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
по лоту № 2  - «Ремонт административного здания Серышевского РЭС» - ООО «Дальэлектромонтаж»  г. Новосибирск. Предложение на сумму  1 869 546,00 руб. без НДС,  2 206 064,28 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: начало работ – май 2012г., окончание работ – сентябрь 2012 г. Условия финансирования:  без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование поставки подрядчика – 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
РЕШИЛИ:

1.  Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2.  Признать предложения участников: по лоту № 1 - ООО «Ремстройсоюз» г. Свободный, ООО «Дальэнергоремонт» г. Свободный, ООО «ДСК-Амур» г. Благовещенск; по лоту № 2 - ООО «Дальэлектромонтаж»  г. Новосибирск, ООО «ДСК-Амур» г. Благовещенск соответствующими условиям Запроса предложений.
3. Утвердить ранжировку Предложений: 

лот № 1«Ремонт ж/б склада Серышевского РЭС»: 

1 место: ООО «Дальэнергоремонт» г. Свободный, 

      2 место: ООО «Ремстройсоюз» г. Свободный,
3 место: ООО «ДСК-Амур» г. Благовещенск.
лот № 2 «Ремонт административного здания Серышевского РЭС»:

1 место: ООО «Дальэлектромонтаж»  г. Новосибирск,
      2 место: ООО «ДСК-Амур» г. Благовещенск.

4. Признать Победителем открытого запроса предложений по выбору исполнителя  работ для нужд филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»:
лот № 1  - «Ремонт ж/б склада Серышевского РЭС» 

 ООО «Дальэнергоремонт» г. Свободный. Предложение на сумму  578 231,79 руб. без НДС,  682 313,51 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: начало работ – 10.05.2012 г., окончание работ – 30.06.2012г. Условия финансирования:  без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантируемый период эксплуатации: 24 месяца. Гарантия на оборудование – 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
 лот № 2  - «Ремонт административного здания Серышевского РЭС» 
ООО «Дальэлектромонтаж»  г. Новосибирск. Предложение на сумму  1 869 546,00 руб. без НДС,  2 206 064,28 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: начало работ – май 2012г., окончание работ – сентябрь 2012 г. Условия финансирования:  без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование поставки подрядчика – 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» ______ членов закупочной комиссии.

«Против» _______ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» _______ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ Членов закупочной комиссии:

	Председатель комиссии:
	

	Бакай А.В. «___»____________2012 г.


	_________________

	Заместитель председателя:
	

	Осинцев Ю.Е.   «____»__________2012 г.

	_________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Голота М.Н. «___»____________2012 г.
	_________________

	Емельяненко Д.С. «___»_________2012 г.
	_________________

	Чувашова О.В. «___»_________2012 г.
	_________________

	Можаев М.В.      «___»_________2012 г.
	_________________

	Скуратов А.Н.    «___»__________2012 г.
	_________________

	Хромов С.Л. «___»________2012 г.
	_________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
Коротаева Т.В. «___»___________2012 г.
	_________________
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