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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ФИЛИАЛ ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080 Тел. (4232) 22-32-12 приемная, Факс: (4232)26-45-02,
E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001
Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору исполнителей работ


№ 46-УТПиР





                                    23.04.2012 г

         г. Владивосток
Предмет закупки: на выполнение работ для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» по следующим лотам:

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП с. Рисовая падь Хасанского района (закупка 867 раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);
Лот № 2 - Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция КТП-6/0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Какошкина А.А. (закупка 868 раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);

Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с. Павловка (закупка 869 раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);
Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с. Щербаковка (закупка 870, раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);

Лот № 5 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Сергеевка (закупка 871 раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);

Закупка проводится согласно решениям ЦЗК № 09 от 11.03.2012 г.  ГКПЗ 2012 года, раздел № 3.1. «Услуги ТПиР» способом открытого запроса предложений.

Плановая стоимость закупки составляет:

без учета НДС.

Лот № 1 – 3 975  000,00 без учета НДС.

Лот № 2 – 1 784 000,00 без учета НДС.

Лот № 3 – 2 792 000,00 без учета НДС.

Лот № 4 – 5 308 000,00 без учета НДС.

Лот № 5 – 618 000,00 без учета НДС.

Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин А.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Заместитель председателя:

Корчемагин С.Н. – первый зам. директора по производству – главный инженер 
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» « Приморские электрические сети»

Беспалов Е.В. – директор СП ПЮЭС филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО ЭС Востока»;

Терновой Р.П. – инженер 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК» 

Ответственный секретарь комиссии: 

Мухин Е.М. – зам. начальника СМТС – начальник сектора закупок филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
СЛУШАЛИ:

Ответственного секретаря Закупочной комиссии -  Мухина  Е.М.

В соответствии с решениями ЦЗК № 09 от 11.03.2012 г.   ГКПЗ 2012 года, раздел № 3.1. «Услуги ТПиР» был подготовлен приказ ФАО «ПЭС» от 23.03.2012 г. года № 376 «А» о проведении открытого запроса предложений на выполнение работ по следующим лотам:

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП с. Рисовая падь Хасанского района 

Лот № 2 - Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция КТП-6/0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Какошкина А.А.) 
Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с. Павловка 

Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с. Щербаковка 
Лот № 5 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Сергеевка 
Уведомление о проведении открытого запроса предложений  было размещено на торговой электронной площадке в разделе «Публикации о торгах» - «Анонсирование» - «Копии публикаций» от 26.03.2012г. за № 193760, а также на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки» от 26.03.2012 г.

          На окончательную дату представления коммерческих предложений в адрес ФАО «ПЭС» поступили предложения от 6 (шести) организаций: 
Лот № 1 – 
Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
Лот № 2 –  
Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

ООО «Тесла» г. Владивосток

ООО «НРСУ» г. Находка


ООО «Дальэнергострой» г. Находка

Лот № 3 – 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток


ООО «Тесла» г. Владивосток

Лот № 4 –  ООО «ТСК АРКТОС» г. Владивосток

ООО «Тесла» г. Владивосток

Лот № 5 –  ООО «НРСУ» г. Находка

 
 ООО «Дальэнергострой» г. Находка
Начальная (лимитная) цена лотов составляет:
Лот № 1 – 3 975  000,00 без учета НДС.

Лот № 2 – 1 784 000,00 без учета НДС.

Лот № 3 – 2 792 000,00 без учета НДС.

Лот № 4 – 5 308 000,00 без учета НДС.

Лот № 5 – 618 000,00 без учета НДС.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. Об одобрении отчета о проведении открытого запроса предложений

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений.
2. Об отклонении коммерческих предложений

Предложение ООО «ТСК АРКТОС» г. Владивосток по лоту № 4 в существенной мере не отвечает требованиям к оформлению Закупочной документации. В ценовом предложении отсутствуют локальные сметы, календарный график выполнения работ, смета расходов на выполнения работ, график оплаты выполненных работ. В поданной оферте не указаны условия оплаты, сроки проведения работ, гарантийные обязательства. В связи с этим предлагается отклонить данное предложение.
3. О признании коммерческих предложений соответствующими  условиям запроса предложений.

Предложения от: ООО «НРСУ» г. Находка, (лоты № 2, 5), Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск (лоты № 1, 2), ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лоты № 1, 2, 3),  ООО «Дальэнергострой» г. Находка (лоты № 2, 5), ООО «Тесла» г. Владивосток  (лот № 2, 3, 4), соответствуют по существу условиям запроса предложений. 
Предлагается принять данные ценовые предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О признании процедуры запроса предложений по лоту  № 4 не состоявшейся.
По лоту № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с. Щербаковка 
подано ценовое предложение от ООО «Тесла» г. Владивосток на сумму 3 061 785,20 руб. без НДС. 

В связи с тем, что по лоту № 4 представлено менее двух участников, предлагается признать запрос предложений несостоявшимся.
5. О ранжировке ценовых Предложений

В соответствии с критериями и процедурами оценки, а так же на основании заключения службы СТП предлагается ранжировать Предложения  следующим образом:

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП с. Рисовая падь Хасанского района 

первое место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 3 380 762,33 руб. Итого с НДС – 3 989 299,55 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 3 420 505,82 руб. Итого с НДС – 4 036 196,87 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
 Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).
Лот № 2 - Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция КТП-6/0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Какошкина А.А.) 
первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 999 661,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).

второе место: ООО «НРСУ» г. Находка предложение на сумму 1 008 083,80 руб. Итого с НДС – 1 189 538,90 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало 24.04.2012 г, окончание 29.05.2012 г. (продолжительность 1 месяц). Условия оплаты: аванс 20 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 60 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 30.12.2012 г.
третье место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 1 075 103,42 руб. Итого с НДС – 1 268 622,04 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: без аванса. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).

четвертое место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 207 379,00 руб. Итого с НДС – 1 424 707,22 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).
пятое  место: ООО «Тесла» г. Владивосток предложение на 1 563 670,90 руб. Итого с НДС – 1 845 131,66 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 20.04.2012 г.
Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с. Павловка 

первое место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 176 688,34 руб. Итого с НДС – 1 388 492,24 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).
второе  место: ООО «Тесла» г. Владивосток предложение на 1 499 687,52 руб. Итого с НДС – 1 769 631,27 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 20.04.2012 г.
Лот № 5 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Сергеевка 
первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 583 597,00  руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).

второе место: ООО «НРСУ» г. Находка предложение на сумму 613 517,3 руб. Итого с НДС – 723 951,16 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало 24.04.2012 г, окончание 29.05.2012 г. (продолжительность 1 месяц). Условия оплаты: аванс 20 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 60 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 30.12.2012 г.
Закупочной комиссией было принято решение процедуру переторжки не проводить
Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена в таблицу:

	№ лота 
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость
	Стоимость работ в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	1
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК № 16

г. Уссурийск
	3 975 000,00
	3 380 762,33
	3 989 299,55
	1

	
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 

г. Владивосток
	
	3 420 505,82
	4 036 196,87
	2

	2
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	1 784 000,00
	999 661,00
	УСН
	1

	
	ООО «НРСУ» г. Находка
	
	1 008 083,80
	1 189 538,90
	2

	
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК № 16

г. Уссурийск
	
	1 075 103,42
	1 268 622,04
	3

	
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 

г. Владивосток
	
	1 207 379,00
	1 424 707,22
	4

	
	ООО «Тесла» г. Владивосток
	
	1 563 670,90
	1 845 131,66
	5

	3
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 

г. Владивосток
	2 792 000,00
	1 176 688,34
	1 388 492,24
	1

	
	ООО «Тесла» г. Владивосток
	
	1 499 687,52
	1 769 631,27
	2

	5
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	618 000,00
	583 597,00
	УСН
	1

	
	ООО «НРСУ» г. Находка
	
	613 517,30
	723 951,16
	2


6. Об определении Победителя открытого Запроса предложений

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений, предлагается признать победителями открытого Запроса предложений следующие компании: 

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП с. Рисовая падь Хасанского района 

Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 3 380 762,33 руб. Итого с НДС – 3 989 299,55 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).
Лот № 2 - Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция КТП-6/0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Какошкина А.А.) 
ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 999 661,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).

Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с. Павловка 

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 176 688,34 руб. Итого с НДС – 1 388 492,24 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).
Лот № 5 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Сергеевка 
ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 583 597,00  руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).

РЕШИЛИ:

1.   Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2.   Отклонить предложение ООО «ТСК АРКТОС» г. Владивосток по лоту № 4
3.  Признать предложения ООО «НРСУ» г. Находка, (лоты № 2, 5), Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск (лоты № 1, 2), ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лоты № 1, 2, 3),  ООО «Дальэнергострой» г. Находка (лоты № 2, 5), ООО «Тесла» г. Владивосток  (лот № 2, 3, 4), удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений. 
4. Признать процедуру Открытого запроса предложений по лоту № 4 несостоявшейся.
5. 
Утвердить ранжировку Предложений:
По лоту № 1 

      первое место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск
     
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

По лоту № 2

первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка

второе место: ООО «НРСУ» г. Находка
третье место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск
четвертое место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
пятое место: ООО «Тесла» г. Владивосток

По лоту № 3 

первое место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток
второе место: ООО «Тесла» г. Владивосток

По лоту № 5


первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка


второе место: ООО «НРСУ» г. Находка

6. 
Признать победителями открытого Запроса предложений по выбору исполнителя работ по следующим лотам

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП с. Рисовая падь Хасанского района 

Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 3 380 762,33 руб. Итого с НДС – 3 989 299,55 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).
Лот № 2 - Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция КТП-6/0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Какошкина А.А.) 
ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 999 661,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).

Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ с. Павловка 

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 176 688,34 руб. Итого с НДС – 1 388 492,24 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).
Лот № 5 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Сергеевка 
ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 583 597,00  руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 12.04.12 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»  ___ ___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___ ___   членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» __ ____ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ  КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии
А.В. Скаредин 
Зам. председателя закупочной комиссии
С.Н. Корчемагин 
Члены Закупочной комиссии:                                                                             С.Л. Хромов 
                                                                                                                                 А.Ф. Федоренко 



Е.В. Беспалов 









А.С. Манаков 



А.С. Боровский 



С.В. Чернов 









Р.П. Терновой 
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:                                        Е.М. Мухин 
Согласованно:

Директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
Е.Н. Тищенко

«__»_____________2012 г. 
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