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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ФИЛИАЛ ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080 Тел. (4232) 22-32-12 приемная, Факс: (4232)26-45-02,
E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001
Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору исполнителей работ


№ 45-УТПиР





                                    23.04.2012 г

         г. Владивосток
Предмет закупки: на выполнение работ для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» по следующим лотам:

Лот № 1 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4, ВЛ-6 кВ, установка КТП с. Золотая Долина (закупка 860 раздел 3.1 «Услуги ТПиР»);

Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Масловец Г.А., Никитин С.В.,) (закупка 863 раздел 3.1 «Услуги ТПиР»); 

Лот № 3 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, установка КТПН с. Бровничи (закупка 864 раздел 3.1 «Услуги ТПиР»); 

Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, замена с/трансформатора 180 кВА с. Голубовка (закупка 865 раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);
Лот № 5 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск (закупка 866 лоты № раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);

Закупка проводится согласно решениям ЦЗК № 08 от 02.03.2012 г., № 09 от 11.03.2012 г.  ГКПЗ 2012 года, раздел № 3.1. «Услуги ТПиР» способом открытого запроса предложений.

Плановая стоимость закупки составляет:

без учета НДС.

Лот № 1 – 4 107 000,00 без учета НДС.

Лот № 2 – 1 801 000,00 без учета НДС.

Лот № 3 – 2 176 000,00 без учета НДС.

Лот № 4 – 1 408 000,00 без учета НДС.

Лот № 5 – 1 790 000,00 без учета НДС.

Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин А.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Заместитель председателя:

Корчемагин С.Н. – первый зам. директора по производству – главный инженер 
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» « Приморские электрические сети»

Беспалов Е.В. – директор СП ПЮЭС филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО ЭС Востока»;

Терновой Р.П. – инженер 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК» 

Ответственный секретарь комиссии: 

Мухин Е.М. – зам. начальника СМТС – начальник сектора закупок филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
СЛУШАЛИ:

Ответственного секретаря Закупочной комиссии -  Мухина  Е.М.

В соответствии с решениями ЦЗК № 08 от 02.03.2012 г., № 09 от 11.03.2012 г.   ГКПЗ 2012 года, раздел № 3.1. «Услуги ТПиР» был подготовлен приказ ФАО «ПЭС» от 23.03.2012 г. года № 376 «А» о проведении открытого запроса предложений на выполнение работ по следующим лотам:

Лот № 1 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4, ВЛ-6 кВ, установка КТП с. Золотая Долина 
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Масловец Г.А., Никитин С.В.,) 

Лот № 3 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, установка КТПН с. Бровничи 

Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, замена с/трансформатора 180 кВА с. Голубовка 

Лот № 5 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск 
Уведомление о проведении открытого запроса предложений  было размещено на торговой электронной площадке в разделе «Публикации о торгах» - «Анонсирование» - «Копии публикаций» от 26.03.2012г. за № 193761, а также на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки» от 26.03.2012 г.

          На окончательную дату представления коммерческих предложений в адрес ФАО «ПЭС» поступили предложения от 7 (семи) организаций: 
Лот № 1 – 
Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток


ООО «Тесла» г. Владивосток

  ООО «Дальэнергострой» г. Находка


  ООО «ФСК Энергосоюз» г. Благовещенск

Лот № 2 –  
Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

ООО «Тесла» г. Владивосток

ООО «НРСУ» г. Находка


ООО «Дальэнергострой» г. Находка

Лот № 3 – 
ООО «Тесла» г. Владивосток


ООО «НРСУ» г. Находка


  ООО «Дальэнергострой» г. Находка


  ООО «Эрланг» г. Владивосток

Лот № 4 –  Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск

ООО «Тесла» г. Владивосток


ООО «НРСУ» г. Находка


  ООО «Дальэнергострой» г. Находка


  ООО «Эрланг» г. Владивосток
Лот № 5 –  ООО «Тесла» г. Владивосток

 ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток


 
 ООО «Дальэнергострой» г. Находка
Начальная (лимитная) цена лотов составляет:
Лот № 1 – 4 107 000,00 без учета НДС.

Лот № 2 – 1 801 000,00 без учета НДС.

Лот № 3 – 2 176 000,00 без учета НДС.

Лот № 4 – 1 408 000,00 без учета НДС.

Лот № 5 – 1 790 000,00 без учета НДС.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. Об одобрении отчета о проведении открытого запроса предложений

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений.
2. Об отклонении коммерческих предложений

В соответствии с заключением службы СТП предложение ООО «НРСУ» г. Находка по лоту № 2 не соответствует требованиям Т.З. в части объемов работ. В ценовом предложении отсутствуют локальные сметные расчеты на выполнение работ по подключению заявителей Зубань В.А. ул. Юбилейная, Никитина С.В. ул. Ватутина. В связи с этим предлагается отклонить данное предложение.
3. О признании коммерческих предложений соответствующими  условиям запроса предложений.

Предложения от: ООО «НРСУ» г. Находка, (лоты № 3, 4), Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск (лоты № 1, 2, 4), ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лоты № 1, 2, 5),  ООО «Дальэнергострой» г. Находка (лоты № 1, 2, 3, 4, 5), ООО «Эрланг» г. Владивосток (лоты № 3, 4), ООО «ФСК Энергосоюз» г. Владивосток (лот № 1), ООО «Тесла» г. Владивосток  (лот № 1, 2, 3, 4), соответствуют по существу условиям запроса предложений. 
Предлагается принять данные ценовые предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке ценовых Предложений

В соответствии с критериями и процедурами оценки, а так же на основании заключения службы СТП предлагается ранжировать Предложения  следующим образом:

Лот № 1 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4, ВЛ-6 кВ, установка КТП с. Золотая Долина 
первое место: ООО «ФСК Энергосоюз» г. Благовещенск предложение на сумму 2 148 064,00 руб. Итого с НДС – 2 534 715,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало апрель 2012, окончание июнь 2012 г. Условия оплаты: без аванса, оплата производится поэтапно в течении 30 дней с момента подписания акты выполненных работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 90 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 2 376 629,00 руб. Итого с НДС – 2 804 422,22 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
 Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
.
третье  место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 2 614 731,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
четвертое место: ООО «Тесла» г. Владивосток  предложение на 2 630 636,66 руб. Итого с НДС – 3 104 151,25 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 20.04.12 г.
пятое место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 2 766 893,74 руб. Итого с НДС – 3 264 934,61 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Масловец Г.А., Никитин С.В.,) 

первое место: ООО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 100 196,00 руб. Итого с НДС – 1 298 231,28 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
второе место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 1 199 932,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).

третье место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 1 430 428,53 руб. Итого с НДС – 1 687 905,67 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).

четвертое место: ООО «Тесла» г. Владивосток  предложение на 1 464 118,32 руб. Итого с НДС – 1 727 659,61 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 20.04.12 г.
Лот № 3 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, установка КТПН с. Бровничи 

первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 1 142 085,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).

второе  место: ООО «НРСУ» г. Находка предложение на сумму 1 217 766,40 руб. Итого с НДС – 1 436 964,30 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало 24.04.2012 г, окончание 29.05.2012 г. (продолжительность 1 месяц). Условия оплаты: аванс 20 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 60 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 30.12.2012 г.
третье  место: ООО «Тесла» г. Владивосток  предложение на 1 274 047,46 руб. Итого с НДС – 1 503 376,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 20.04.2012 г.
четвертое  место: ООО «Эрланг» г. Владивосток предложение на сумму 1 326 854,59 руб., Итого с НДС – 1 565 688,41 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 30.06.2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 25 апреля 2012 г.
Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, замена с/трансформатора 180 кВА с. Голубовка 

первое место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 729 169,93 руб. Итого с НДС – 860 420,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
второе место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 789 642,00  руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).

третье место: ООО «НРСУ» г. Находка предложение на сумму 878 478,78 руб. Итого с НДС – 1 036 605,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало 24.04.2012 г, окончание 29.05.2012 г. (продолжительность 1 месяц). Условия оплаты: аванс 20 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 60 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 30.12.2012 г.
четвертое  место: ООО «Тесла» г. Владивосток  предложение на 885 632,94 руб. Итого с НДС – 1 045 046,86 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 20.04.2012 г.
пятое  место: ООО «Эрланг» г. Владивосток предложение на сумму 928 647,26 руб., Итого с НДС – 1 095 803,77 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 30.06.2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 25 апреля 2012 г.
Лот № 5 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск 
первое место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 949 980,00 руб. Итого с НДС – 1 120 976,40 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
второе место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 950 323,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).

третье   место: ООО «Тесла» г. Владивосток  предложение на 995 943,04 руб. Итого с НДС – 1 175 211,90 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 20.04.2012 г.
Закупочной комиссией было принято решение процедуру переторжки не проводить
Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена в таблицу:

	№ лота 
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость
	Стоимость работ в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	1
	ООО «ФСК Энергосоюз» 

г. Благовещенск
	4 107 000,00
	2 148 064,00
	2 534 715,52
	1

	
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 

г. Владивосток
	
	2 376 629,00
	2 804 422,22
	2

	
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	
	2 614 731,00
	УСН
	3

	
	ООО «Тесла» г. Владивосток  
	
	2 630 636,66
	3 104 151,25
	4

	
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК № 16
г. Уссурийск
	
	2 766 893,74
	3 264 934,61
	5

	2

	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 

г. Владивосток
	1 801 000,00
	1 100 196,00
	1 298 231,28
	1

	
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	
	1 199 932,00
	УСН
	2

	
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК № 16

г. Уссурийск
	
	1 430 428,53
	1 687 905,67
	3

	
	ООО «Тесла» г. Владивосток  
	
	1 464 118,32
	1 727 659,61
	4

	3
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	2 176 000,00
	1 142 085,00
	УСН
	1

	
	ООО «НРСУ» г. Находка
	
	1 217 766,40
	1 436 964,30
	2

	
	ООО «Тесла» г. Владивосток  
	
	1 274 047,46
	1 503 376,00
	3

	
	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	1 326 854,59
	1 565 688,41
	4

	4
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК № 16

г. Уссурийск
	1 408 000,00
	729 169,93
	860 420,52
	1

	
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	
	789 642,00
	УСН
	2

	
	ООО «НРСУ» г. Находка
	
	878 478,78
	1 036 605,00
	3

	
	ООО «Тесла» г. Владивосток  
	
	885 632,94
	1 045 046,86
	4

	
	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	928 647,26
	1 095 803,77
	5

	5
	ОАО «Дальэнергоспецремонт» 

г. Владивосток
	1 790 000,00
	949 980,00
	1 120 976,40
	1

	
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	
	950 323,00
	УСН
	2

	
	ООО «Тесла» г. Владивосток  
	
	995 943,04
	1 175 211,90
	3


5. Об определении Победителя открытого Запроса предложений

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений, предлагается признать победителями открытого Запроса предложений следующие компании: 

Лот № 1 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4, ВЛ-6 кВ, установка КТП с. Золотая Долина 
ООО «ФСК Энергосоюз» г. Благовещенск предложение на сумму 2 148 064,00 руб. Итого с НДС – 2 534 715,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало апрель 2012, окончание июнь 2012 г. Условия оплаты: без аванса, оплата производится поэтапно в течении 30 дней с момента подписания акты выполненных работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 90 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Масловец Г.А., Никитин С.В.,) 

ООО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 100 196,00 руб. Итого с НДС – 1 298 231,28 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
Лот № 3 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, установка КТПН с. Бровничи 

ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 1 142 085,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).

Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, замена с/трансформатора 180 кВА с. Голубовка 

Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 729 169,93 руб. Итого с НДС – 860 420,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
Лот № 5 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 949 980,00 руб. Итого с НДС – 1 120 976,40 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
РЕШИЛИ:

1.   Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2.   Отклонить предложение ООО «НРСУ» г. Находка по лоту № 2
3.  Признать предложения ООО «НРСУ» г. Находка, (лоты № 3, 4), Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск (лоты № 1, 2, 4), ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лоты № 1, 2, 5),  ООО «Дальэнергострой» г. Находка (лоты № 1, 2, 3, 4, 5), ООО «Эрланг» г. Владивосток (лоты № 3, 4), ООО «ФСК Энергосоюз» г. Владивосток (лот № 1), ООО «Тесла» г. Находка  (лот № 1, 2, 3, 4), удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений. 
4. 
Утвердить ранжировку Предложений:
По лоту № 1 

      первое место: ООО «ФСК Энергосоюз» г. Благовещенск
     
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

третье место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка


четвертое место: ООО «Тесла» г. Владивосток

пятое место:  Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск 


По лоту № 2

первое место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

второе место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка
третье место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск
четвертое место: ООО «Тесла» г. Владивосток

По лоту № 3 

первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка
второе место: ООО «НРСУ» г. Находка

третье место: ООО «Тесла» г. Владивосток
      четвертое место: ООО «Эрланг» г. Владивосток

По лоту № 4

первое место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск

второе место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка

третье место: ООО «НРСУ» г. Находка

четвертое место: ООО «Тесла» г. Владивосток

пятое место: ООО «Эрланг» г. Владивосток

По лоту № 5


первое место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

второе место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка

третье место: ООО «Тесла» г. Владивосток
5. 
Признать победителями открытого Запроса предложений по выбору исполнителя работ по следующим лотам

Лот № 1 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4, ВЛ-6 кВ, установка КТП с. Золотая Долина 
ООО «ФСК Энергосоюз» г. Благовещенск предложение на сумму 2 148 064,00 руб. Итого с НДС – 2 534 715,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: начало апрель 2012, окончание июнь 2012 г. Условия оплаты: без аванса, оплата производится поэтапно в течении 30 дней с момента подписания акты выполненных работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 90 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Масловец Г.А., Никитин С.В.,) 

ООО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 100 196,00 руб. Итого с НДС – 1 298 231,28 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
Лот № 3 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ, установка КТПН с. Бровничи 

ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 1 142 085,00 руб. НДС не облагается, применяется УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 29.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 25 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
Лот № 4 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, замена с/трансформатора 180 кВА с. Голубовка 

Филиал ОАО «ВСЭСС» Приморская мехколонна № 16 г. Уссурийск предложение на сумму 729 169,93 руб. Итого с НДС – 860 420,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: начало с 01.05.2012 г., окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости материалов и оборудования. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
Лот № 5 - Строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 949 980,00 руб. Итого с НДС – 1 120 976,40 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (дата вскрытия 13.04.12 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»  ___ ___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___ ___   членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» __ ____ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ  КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии
А.В. Скаредин 
Зам. председателя закупочной комиссии
С.Н. Корчемагин 
Члены Закупочной комиссии:                                                                             С.Л. Хромов 
                                                                                                                                 А.Ф. Федоренко 



Е.В. Беспалов 









А.С. Манаков 



А.С. Боровский 



С.В. Чернов 









Р.П. Терновой 
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:                                        Е.М. Мухин 
Согласованно:

Директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
Е.Н. Тищенко

«__»_____________2012 г. 
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