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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ФИЛИАЛ ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080 Тел. (4232) 22-32-12 приемная, Факс: (4232)26-45-02,
E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001
Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору исполнителей работ


№ 30-УТПиР





                                    27.03.2012 г

         г. Владивосток
Предмет закупки: на выполнение работ для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» по следующим лотам:

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, КТП, ВЛ 0,4кВ п. Шмидтовка (закупка 790 раздел 3.1 «Услуги ТПиР»);

Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Аула Г.Н.,Коротков М.М., Борисов Н.А.) (закупка 847, раздел 3.1 «Услуги ТПиР»); 

Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ с. Углекаменск (закупка 848, раздел 3.1 «Услуги ТПиР»); 

Лот № 4 - Проектирование  и строительство ВЛ-6 кВ, ВО-0,4 кВ и КТП п. Новый  (закупка 849 раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);
Лот № 5 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Золотая Долина (закупка 850 лоты № раздел № 3.1 «Услуги ТПиР»);

Закупка проводится согласно решениям ЦЗК № 07 от 24.02.2012 г,  № 51 от 23.12.2011 г.  ГКПЗ 2012 года, раздел № 3.1. «Услуги ТПиР» способом открытого запроса предложений.

Плановая стоимость закупки составляет:

Лот № 1 – 1 199 000,00 руб. без учета НДС

Лот № 2 – 1 191 000,00 руб. без учета НДС

Лот № 3 – 2 193 000,00 руб. без учета НДС

Лот № 4 – 1 624 000,00 руб. без учета НДС 

Лот № 5 – 1 394 000,00 руб. без учета НДС 

Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин А.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Заместитель председателя:

Корчемагин С.Н. – первый зам. директора по производству – главный инженер 
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» « Приморские электрические сети»

Беспалов Е.В. – директор СП ПЮЭС филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО ЭС Востока»;

Терновой Р.П. – инженер 1 категории ОКЗ ОАО «ДРСК» 

Ответственный секретарь комиссии: 

Мухин Е.М. – зам. начальника СМТС – начальник сектора закупок филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
Отсутствовал

Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Иванова И.В. – начальник ОСДР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

СЛУШАЛИ:

Ответственного секретаря Закупочной комиссии -  Мухина  Е.М.

В соответствии с решениями ЦЗК № 07 от 24.02.2012 г,  № 51 от 23.12.2011 г. ГКПЗ 2012 года, раздел № 3.1. «Услуги ТПиР» был подготовлен приказ ФАО «ПЭС» от 02.03.2012 г. года № 294 «А» на выполнение работ по следующим лотам:

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, КТП, ВЛ 0,4кВ п. Шмидтовка
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Аула Г.Н.,  Коротков М.М., Борисов Н.А.)

Лот № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ с. Углекаменск

Лот № 4 - Проектирование  и строительство ВЛ-6 кВ, ВО-0,4 кВ и КТП п. Новый

Лот № 5 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Золотая Долина
Уведомление о проведении открытого запроса предложений  было размещено на торговой электронной площадке в разделе «Публикации о торгах» - «Анонсирование» - «Копии публикаций» от 11.03.2012г. за № 192190, а также на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки» от 18.01.2012 г.

          На окончательную дату представления коммерческих предложений в адрес ФАО «ПЭС» поступили предложения от 3 (трех) организаций: 
Лот № 1 – 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

  ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток

Лот № 2 –  
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

  ООО «Дальэнергострой» г. Находка

Лот № 3 – 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

  ООО «Дальэнергострой» г. Находка

Лот № 4 – 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

  ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток

Лот № 5 – 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

  ООО «Дальэнергострой» г. Находка

Начальная (лимитная) цена лотов составляет:
Лот № 1 – 1 199 000,00 руб. без учета НДС

Лот № 2 – 1 191 000,00 руб. без учета НДС

Лот № 3 – 2 193 000,00 руб. без учета НДС

Лот № 4 – 1 624 000,00 руб. без учета НДС 
Лот № 5 – 1 394 000,00 руб. без учета НДС 
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. Об одобрении отчета о проведении открытого запроса предложений

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений.
2. Об отклонении коммерческих предложений

В соответствии с заключением службы СТП предложение ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток по лоту № 3 не соответствует составу работ, предлагаемому к выполнению в тех задании. В локальном сметном расчете не учтены работы по строительству КЛ0,4 кВ (Приложение 1.1 ул. Калинина 8, Шевченко О.А. Шеремет С.С.). Данные существенные недочеты в дальнейшем приведут к удорожанию стоимости работ. В связи с этим предлагается отклонить данное предложение.
3. О признании коммерческих предложений соответствующими  условиям запроса предложений.

Предложения от: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лоты № 1, 2, 4, 5),  ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток (лот № 1, 4), ООО «Дальэнергострой» г. Находка (лоты № 2, 3, 5) соответствуют по существу условиям запроса предложений. 
Предлагается принять данные ценовые предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О закрытие процедуры запроса предложений по лоту  № 3
По лоту № 3 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ с. Углекаменск подано ценовое предложение от ООО «Дальэнергострой» г. Находка на сумму 1 546 133,00 руб. без НДС. 

В связи с тем, что по лоту № 3 представлено менее двух участников, предлагается признать запрос предложений несостоявшимся.
5. О ранжировке ценовых Предложений

В соответствии с критериями и процедурами оценки, а так же на основании заключения службы СТП предлагается ранжировать Предложения  следующим образом:

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, КТП, ВЛ 0,4кВ п. Шмидтовка
первое место: ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток предложение на сумму 1 161 338,29 руб. Итого с НДС – 1 370 379,18 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 95 календарных дней). Условия оплаты: 30 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 25.05.2012 г.
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 194 564,00 руб. Итого с НДС – 1 409 585,52 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
 Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Аула Г.Н.,  Коротков М.М., Борисов Н.А.)
первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 764 605,00 руб. НДС не предусмотрен УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 31.05.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: 25 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 825 566,00 руб. Итого с НДС – 974 167,88 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
 Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
Лот № 4 - Проектирование  и строительство ВЛ-6 кВ, ВО-0,4 кВ и КТП п. Новый
первое место: ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток предложение на сумму 1 481 080,80 руб. Итого с НДС – 1 747 675,34 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 95 календарных дней). Условия оплаты: 30 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 25.05.2012 г.
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 1 622 763,00 руб. Итого с НДС – 1 914 860,34 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
 Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
Лот № 5 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Золотая Долина
первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 739 838,00 руб. НДС не предусмотрен УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 31.05.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: 25 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток предложение на сумму 748 662,00 руб. Итого с НДС – 883 421,16 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.
 Срок выполнения работ: с момента подписания договора, окончание 2 квартал 2012 г. Условия оплаты: аванс 30 % от стоимости работ. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
Закупочной комиссией было принято решение процедуру переторжки не проводить
Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена в таблицу:

	№ лота 
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость
	Стоимость работ в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	1
	ООО «ДВ Энергосервис»

г. Владивосток
	1 199 000,00
	1 161 338,29
	1 370 379,18
	1

	
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

 г. Владивосток
	
	1 194 564,00
	1 409 585,52
	2

	2
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	1 191 000,00
	764 605,00
	УСН
	1

	
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

 г. Владивосток
	
	825 566,00
	974 167,88
	2

	4

	ООО «ДВ Энергосервис»

г. Владивосток
	1 624 000,0
	1 481 080,80
	1 747 675,34
	1

	
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

 г. Владивосток
	
	1 622 763,00
	1 914 860,34
	2

	5
	ООО «Дальэнергострой» г. Находка
	1 394 000,00
	739 838,00
	УСН
	1

	
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»

 г. Владивосток
	
	748 662,00
	883 421,16
	2


6. Об определении Победителя открытого Запроса предложений

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений, предлагается признать победителем открытого Запроса предложений следующие компании: 

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, КТП, ВЛ 0,4кВ п. Шмидтовка
ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток предложение на сумму 1 161 338,29 руб. Итого с НДС – 1 370 379,18 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 95 календарных дней). Условия оплаты: 30 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 25.05.2012 г.
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Аула Г.Н.,  Коротков М.М., Борисов Н.А.)
ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 764 605,00 руб. НДС не предусмотрен УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 31.05.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: 25 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
Лот № 4 - Проектирование  и строительство ВЛ-6 кВ, ВО-0,4 кВ и КТП п. Новый
ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток предложение на сумму 1 481 080,80 руб. Итого с НДС – 1 747 675,34 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 95 календарных дней). Условия оплаты: 30 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 25.05.2012 г.
Лот № 5 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Золотая Долина
ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 739 838,00 руб. НДС не предусмотрен УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

 Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 31.05.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: 25 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
РЕШИЛИ:

1.   Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2.   Отклонить предложение ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток по лоту № 3
3.  Признать предложения ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лоты № 1, 2, 4, 5),  ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток (лот № 1, 4), ООО «Дальэнергострой» г. Находка (лоты № 2, 3, 5), удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений. 
4.   Признать процедуру запроса предложений  по лоту  № 3 несостоявшейся.
5. 
Утвердить ранжировку Предложений:

По лоту № 1
первое место: ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

По лоту № 2
первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток


По лоту № 4
первое место: ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток


По лоту № 5
первое место: ООО «Дальэнергострой» г. Находка
второе место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток

6. 
Признать победителями открытого Запроса предложений по выбору исполнителя работ по следующим лотам

Лот № 1 - Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ, КТП, ВЛ 0,4кВ п. Шмидтовка
ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток предложение на сумму 1 161 338,29 руб. Итого с НДС – 1 370 379,18 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 95 календарных дней). Условия оплаты: 30 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 25.05.2012 г.
Лот № 2 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Владимиро-Александровское (Аула Г.Н.,  Коротков М.М., Борисов Н.А.)
ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 764 605,00 руб. НДС не предусмотрен УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 31.05.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: 25 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
Лот № 4 - Проектирование  и строительство ВЛ-6 кВ, ВО-0,4 кВ и КТП п. Новый
ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток предложение на сумму 1 481 080,80 руб. Итого с НДС – 1 747 675,34 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 30.06.2012 г. (продолжительность 95 календарных дней). Условия оплаты: 30 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует до 25.05.2012 г.
Лот № 5 - Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ с. Золотая Долина
ООО «Дальэнергострой» г. Находка предложение на сумму 739 838,00 руб. НДС не предусмотрен УСН. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание 31.05.2012 г. (продолжительность 2 месяца). Условия оплаты: 25 % предоплата от стоимости договора. Гарантийные обязательства 36 месяцев. Настоящее предложение имеет статус правовой оферты и действует в течении 60 дней с момента вскрытия конвертов (вскрытие 23.03.2012 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»  ___ ___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___ ___   членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» __ ____ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ  КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии
В.А. Скаредин 
Зам. председателя закупочной комиссии
С.Н. Корчемагин 
Члены Закупочной комиссии:                                                                           
А.Ф. Федоренко 



С.Л. Хромов 



Е.В. Беспалов 









А.С. Манаков 









Р.П. Терновой 
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:                                        Е.М. Мухин 
Согласованно:

Директор по инвестициям ОАО «ДРСК»
Е.Н. Тищенко

«__»_____________2012 г. 
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