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О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
	
	Ул.Шевченко, 28,   г.Благовещенск,  675000,     Россия

Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп    154147 «МАРС»;         E-mail: doc@drsk.ru
ОКПО 78900638,    ОГРН  1052800111308,  

 ИНН/КПП  2801108200/280101001


Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору поставщика
	22.05.2012г.
	г. Благовещенск
	№
	601-УР


Предмет закупки:

 Выбор подрядчика на  выполнение работ для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - «Ремонт твердого покрытия территории административного корпуса СП «УТП» (п. Мухинка)»
Закупка проводилась на основании ГКПЗ 2012 способом открытого запроса предложений  и на основании приказа ОАО «ДРСК» от 09.04.2012 № 232
 Плановая стоимость закупки:  4 919 000,00 руб. без НДС.

Присутствовали:
Члены Закупочной комиссии:

Голота М.Н. – директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК».
Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»;

Емельяненко Д.С.  –   начальник СОПР ОАО «ДРСК»;

Моторина О.А. -  начальник ОКЗ  ОАО «ДРСК»;

Осинцев Ю.Е. – зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту филиала «Амурские электрические сети»;

Скуратов А.Н. – начальник СОПР филиала «Амурские электрические сети»;

Хромов С.Л. - заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Ответственный секретарь  Закупочной комиссии: 

Терёшкина Г.М.   –  ведущий инженер  ОКЗ ОАО «ДРСК».

Отсутствующие:

Юхимук В.А. – заместитель ген. директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности  ОАО «ДРСК».

Михалев А.В. – зам. ген. директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ДРСК».
СЛУШАЛИ: Вед.инженера ОКЗ – Терешкину Г.М.
 Закупка проводилась на основании ГКПЗ 2012г., раздел  № 1.1. «Услуги ремонта»  закупка № 396  на основании приказа ОАО «ДРСК» № 232 от 09.04.2012 года о проведении закупочной процедуры на выполнение работ  для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» -  «Ремонт твердого покрытия территории административного корпуса СП «УТП» (п. Мухинка)»
      Приглашение к участию в открытом запросе предложений  было размещено на торговой электронной площадке b2b-energo.ru, в разделе «Простые покупки»              №195742 от 11.04.2012  и  на внешнем сайте  ОАО «ДРСК»  в разделе «Закупки».

Дата завершения приема ценовых предложений – 24.04.2012 15-00 (время местное).

Ознакомившись с документацией о проведении конкурентной регламентированной процедуры на окончательную дату подачи документов, поступили  предложения от 6 участников: ООО «Прометей» г. Благовещенск, ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск, ООО «ДСК «Русь» г. Благовещенск, ООО «Стройком» г. Благовещенск, ООО «Апэкс» г. Благовещенск, ООО «Блок-М» г. Благовещенск
Предельная (лимитная) цена: 4 919  тыс. рублей (без НДС)
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

 2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса предложений.

На основании решения Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» предложения: ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск, ООО «ДСК «Русь» г. Благовещенск, ООО «Апэкс» г. Благовещенск, признать  соответствующими  условиям запроса предложений. 
         Предложения не отвечающие требования открытого запроса предложений:

ООО «Прометей» г. Благовещенск,  ООО «Стройком» г. Благовещенск, ООО «Блок-М» г. Благовещенск – согласно свидетельства о вступлении в СРО не имеют права выполнять работы: укладка безнапорных трубопроводов, устройство дождеприемных колодцев дефектной ведомости, т.к. они входят в п.п. 17.1 (укладка трубопроводов и канализационных безнапорных) и 17.4 (устройство канализационных и водосточных колодцев) раздела 3 перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Предлагается отклонить предложения данных участников от дальнейшего рассмотрения.
Стоимость предложения ООО «Прометей» г. Благовещенск -  4 200 000 руб. (без НДС)

Стоимость предложения ООО «Стройком» г. Благовещенск 4 905 983,98 руб. (без НДС)
Стоимость предложения ООО «Блок-М» г. Благовещенск 4 917 835 руб. (без НДС)
3.  О ранжировке ценовых Предложений

            В соответствии с критериями оценки предложений предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке: 
         1 место:   ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск.  Предложение на сумму – 4 767 009,10 руб. без НДС . Итоговая стоимость предложения с НДС – 5 625 070,74руб.  В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика  в течение 30 дней следующих за месяцем  в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.  Срок выполнения: 11 мая 2012г., окончание – 29 июня 2012 г. Гарантия на работы: 24 месяца. 

       2 место:   ООО «ДСК «Русь» г. Благовещенск.  Предложение на сумму – 4 750 012 руб. Итоговая стоимость предложения с НДС – (не предусмотрен) руб.  В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика  в течение 30 дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки  о стоимости выполненных работ КС-3.  Срок выполнения: 21 мая 2012г., окончание – 30 июня 2012 г. Гарантия на работы: 36 месяцев.
 3 место:   ООО «Апэкс» г. Благовещенск.  Предложение на сумму 4 673 050  руб. без НДС. Итоговая стоимость предложения с НДС – 5 514 199 руб.  В цену включены обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: аванс 30% от общей стоимости работ в течение 10 дней с даты заключения договора. Текущие платежи выплачиваются заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.   Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Срок выполнения: май 2012г., окончание – июнь 2012 г. Гарантия на работы: 24 месяца на работы, 36 месяцев на материалы.Закупочной комиссией было принято решение не проводить процедуру переторжки.             
           18.05.2012г. была осуществлена  процедура переторжки.
По результатам проведенной переторжки ценовые заявки выглядят следующим образом:

ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск.  Предлагаемая стоимость – 
4 071 966,72  руб. без НДС. (стоимость с учетом НДС 4 804 920,72 руб.)

ООО «ДСК «Русь» г. Благовещенск.  Предлагаемая стоимость – 
4 680 012  руб. без НДС. (НДС не предусмотрен)

ООО «Апэкс» г. Благовещенск. Предлагаемая стоимость – 
4 673 050  руб. без НДС. (стоимость с учетом НДС 5 514 199 руб.)

Для наглядности, ранжировка ценовых предложений сведена  в табличную форму:

	№

п/п
	Наименование участника закупочной 

процедуры
	плановая цена  лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость на поставку продукции, в руб.
	Ранжировочное место

	
	
	
	после переторжки
	

	
	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	1
	ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск
	4 919 000
	4 071 966,72  
	4 804 920,72
	1

	2
	ООО «ДСК «Русь» г. Благовещенск
	
	4 680 012  
	-
	2

	3
	ООО «Апэкс» г. Благовещенск
	
	4 673 050  
	5 514 199
	3


4. Об определении Победителя открытого Запроса предложений.

    На основании вышеприведенной ранжировки Конкурсных заявок предлагается признать Победителем Запроса предложений на выполнение работ для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» -  «Ремонт твердого покрытия территории административного корпуса СП «УТП» (п. Мухинка)»Участника, занявшего первое место, а именно: 

- ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск.  Предложение на сумму – 4 071 966,72 руб. без НДС . Итоговая стоимость предложения с НДС – 4 804 920,72 руб.  В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика  в течение 30 дней следующих за месяцем  в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.  Срок выполнения: 11 мая 2012г., окончание – 29 июня 2012 г. Гарантия на работы: 24 месяца.
РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                                

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.   

2. Признать Предложения ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск, ООО «ДСК «Русь» г. Благовещенск, ООО «Апэкс» г. Благовещенск соответствующими условиям Запроса предложений.
3. Отклонить предложения: ООО «Прометей» г. Благовещенск,  ООО «Стройком» г. Благовещенск, ООО «Блок-М» г. Благовещенск
4. Утвердить ранжировку:
                 1 место:  ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск
                 2 место: ООО «ДСК «Русь» г. Благовещенск
3 место: ООО «Апэкс» г. Благовещенск
Признать Победителем  открытого запроса предложений на выполнение работ для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» -  «Ремонт твердого покрытия территории административного корпуса СП «УТП» (п. Мухинка)» Участника, занявшего первое место, а именно: 

- ООО «САР-холдинг» г. Благовещенск.  Предложение на сумму – 4 071 966,72 руб. без НДС . Итоговая стоимость предложения с НДС – 4 804 920,72 руб.  В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, транспортные расходы. Условия оплаты: без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика  в течение 30 дней следующих за месяцем  в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.  Срок выполнения: 11 мая 2012г., окончание – 29 июня 2012 г. Гарантия на работы: 24 месяца.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» ______ членов закупочной комиссии.

«Против» ______ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
	Заместитель председателя Закупочной комиссии: 
 Голота М.Н. 
«__»______  ______2012г.
	___________________

	Коржов С.А. 

«__»______  ______2012г.
	___________________

	Емельяненко Д.С. 

«____»______________2012г.
	___________________

	Моторина О.А.

«____»______________2012г.
	___________________

	Осинцев Ю.Е. 
«____»______________2012г.
	___________________

	Скуратов А.Н. 

«____»______________2012г.
	___________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Хромов С.Л. 
 «____»______________2012г.
	___________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
Терёшкина Г.М.  – вед. инженер  ОКЗ ОАО «ДРСК»
«____»______________2012г.
	__________________
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