Протокол № 66-УТПиР от 09.06.12г.
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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

(ОАО «ДРСК»)
Филиал Приморские электрические сети
Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов
	66-УТПиР
	09.06.2012 г. 


г. Владивосток
Предмет закупки:
Открытый запрос предложений на проведения работ по следующим лотам: 

Лот № 1 - Проектирование,  строительство ВЛ-0,4 кВ в урочище Кипарисово; 
Лот № 2 - Проектирование,  строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП с. Голубовка; 
Лот № 3 - Проектирование,  строительство ВЛ-10 кВ, установка КТП, ВЛ-0,4 кВ п. Раздольное

Лот № 4 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ с. Хвалынка

Начальная (максимальная) цена (без учета НДС) по следующим лотам составляет:

Лот № 1 – 3 330 000,00 (три миллиона триста тридцать тысяч) руб.;

Лот № 2 – 4 387 000,00 (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч) руб.;

Лот № 3 – 3 776 000,00 (три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) руб.;

Лот № 4 –  1 341 000,00 (один миллион триста сорок одна тысяча) руб.;

Присутствовали:

Заместитель председателя:

Корчемагин С.Н. – первый зам. директора по производству – главный инженер 
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» « Приморские электрические сети»

Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Боровский А.С. – зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
Ответственный секретарь комиссии: 

Мухин Е.М. – зам. начальника СМТС – начальник сектора закупок филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
     Отсутствовали:

Председатель Закупочной  комиссии:

Скаредин А.В. – зам. директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Члены Закупочной комиссии:

Иванова И.В. – начальник ОСДР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО ЭС Востока»;

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК»;

Бражников Д.С. – инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Вопросы заседания Закупочной комиссии:

Закупка проводится в соответствии с ГКПЗ 2012 г., закупки № 890, 918 раздела № 3.1 «Услуги по ТПиР» способом открытого запроса предложений, на основании приказа ОАО «ДРСК»  № 704 «А» от 23.05.2012 года.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений  было размещено на электронной торговой площадке b2b-energo в разделе «Публикации о торгах»- «Копии публикаций» от 23.05.2012 г и на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».

  На окончательную дату поступило 9  (девять) ценовых предложения от: Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК-16 г. Уссурийск, ООО «Авангард-Строй» Хабаровский край к. Некрасовка, ООО «НРСУ» г. Находка, ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток, Филиал ОАО «ВСЭСС» ДМК-92 г. Дальнереченск, ООО «ДВ Энергосервис» г. Владивосток, ООО «Принт-Гарант» г. Владивосток, ООО «Эрланг» г. Владивосток, ООО «Дальэнергострой» г. Находка.  
           В 11.00 местного времени члены Закупочной комиссии вскрыли поступившие конверты.
 Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре открытого запроса предложений:
Лот № 1 - Проектирование,  строительство ВЛ-0,4 кВ в урочище Кипарисово; 
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ООО «Эралнг»

г. Владивосток

ул. Пологая 68 оф 405

	Стоимость предложения  1 900 928,94 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 243 096,15 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 30.09.2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения до 30.06.2012 г.

	2
	ООО «ДВ Энергосервис»   г. Владивосток, 

Ул. Дальзаводская 4
	Стоимость предложения  1 896 875,27 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 238 312,82 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – в течении 65 рабочих дней 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 08.08.2012 г.

	3
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»   г. Владивосток, 

Ул. Бородинская 4а
	Стоимость предложения  2 620 363,35 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 3 092 028,75 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 3 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	4
	ООО «НРСУ»  

г. Находка, 

Ул. Береговая 1
	Стоимость предложения  2 725 620,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 3 216 231,60 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – 29.06.12 г.

Окончание выполнения работ – 30.09.12 г.
Продолжительность 3 месяца. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 30.12.2012 г.


Лот № 2 - Проектирование,  строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП с. Голубовка; 
	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ООО «ДВ Энергосервис»   г. Владивосток, 

Ул. Дальзаводская 4
	Стоимость предложения  3 398 886,81 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 4 010 686,44 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – в течении 65 рабочих дней 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 08.08.2012 г.

	2
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ПМК-16
г. Уссурийск
ул. Кирова 14

	Стоимость предложения  3 418 992,40 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 4 034 411,03 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 30 сентября 2012 г.
Продолжительность 2 месяца.
Условия финансирования – без аванса.
Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	3
	ООО «Дальэнергострой»

г. Находка

Находкинский пр-кт


	Стоимость предложения  3 442 208,00 рублей без учета НДС.

НДС не предусмотрен УСН.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 31.08.2012 г. 

Продолжительность 2 месяца.

Условия финансирования – предоплата 25 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	4
	ООО «НРСУ»  

г. Находка, 

Ул. Береговая 1
	Стоимость предложения  3 863 134,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 4 558 498,12 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – 29.06.12 г.

Окончание выполнения работ – 30.09.12 г.

Продолжительность 3 месяца. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 30.12.2012 г.


Лот № 3 - Проектирование,  строительство ВЛ-10 кВ, установка КТП, ВЛ-0,4 кВ п. Раздольное

	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ООО «Эралнг»

г. Владивосток

ул. Пологая 68 оф 405


	Стоимость предложения  1 483 919,29 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 751 024,77 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 30.09.2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения до 30.06.2012 г.

	2
	ОАО «Дальэнергоспецремонт»   г. Владивосток, 

Ул. Бородинская 4а
	Стоимость предложения  2 069 595,24 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 442 122,38 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 3 квартал 2012 г. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	3
	ООО «ДВ Энергосервис»   г. Владивосток, 

Ул. Дальзаводская 4
	Стоимость предложения  1 993 280,06 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 352 070,47 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – в течении 65 рабочих дней 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 08.08.2012 г.

	4
	ООО «НРСУ»  

г. Находка, 

Ул. Береговая 1
	Стоимость предложения  2 205 922,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 2 602 987,96 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – 29.06.12 г.

Окончание выполнения работ – 30.09.12 г.

Продолжительность 3 месяца. 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 30.12.2012 г.


Лот № 4 - Проектирование и строительство (реконструкция) ВЛ-0,4 кВ с. Хвалынка

	№
	Наименование Участника ОЗП и его адрес
	Предмет и общая цена предложения

	1
	ООО «ДВ Энергосервис»   г. Владивосток, 

Ул. Дальзаводская 4
	Стоимость предложения  1 061 748,20 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 252 862,88 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – в течении 65 рабочих дней 

Условия финансирования – предоплата 30 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  до 08.08.2012 г.

	2
	Филиал ОАО «ВСЭСС» ДМК-92

г. Дальнереченск

ул. Кирпичная 10 г


	Стоимость предложения 966 036,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 139 922,48 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с 01.07.2012 г

Окончание выполнения работ – 31.07.2012 г.

Продолжительность 1 месяц.

Условия финансирования – предоплата 20 %.

Гарантийные обязательства – 36 месяцев. 

Срок действия предложения  60 дней с момента вскрытия.

	3
	ООО «Принт-Гарант» 
г. Владивосток, 

ул. Толстого 41 В
	Стоимость предложения 1 290 742,00 рублей без учета НДС.

Итоговая стоимость с учетом НДС – 1 523 075,00 руб.

Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ – с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – 3 квартал 2012 г
Условия финансирования – предоплата 30 %.

Срок действия предложения  до 31.08.2012 г.


Решили:
1. Утвердить протокол заседания Закупочной  комиссии по вскрытию конвертов.

Результаты голосования:
	«ЗA»:
	Зам. Председателя Закупочной комиссии: Корчемагин Сергей  Николаевич
Члены закупочной комиссии:
Федоренко Александр Федорович
Боровский Андрей Сергеевич
Чернов Сергей Владимирович

Манаков Артем Сергеевич

	«ПРОТИВ»:
	Нет.

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
	Нет.

	ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: 
	Нет.


Подписи членов Закупочной комиссии:
	Зам. Председателя Закупочной  комиссии:

Корчемагин С.Н. первый зам. директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»


	______________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Федоренко А.Ф. – зам. директора по обеспечению управленческой деятельности филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	________________________

	Манаков А.С.  –  зам. главного инженера по ремонту и эксплуатации ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
	_______________________

	Боровский А.С.  –  зам. главного инженера по ТПиПР филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;


	________________________

	Чернов В.А. – начальник СТП филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	________________________


Ответственный секретарь закупочной 

Комиссии зам. начальника СМТС – 

ОАО «ДРСК» «ПЭС»                                                                         Мухин Е.М.
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