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О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
	
	Ул.Шевченко, 28,   г.Благовещенск,  675000,     Россия

Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп    154147 «МАРС»;         E-mail: doc@drsk.ru
ОКПО 78900638,    ОГРН  1052800111308,  

 ИНН/КПП  2801108200/280101001


Протокол заседания  закупочной комиссии

                                           по выбору подрядчика







	 08.2012г.
	г. Благовещенск
	№
	        /УТПиР


Предмет закупки:

 Выбор подрядной организации по выполнению работ:

«Создание участков в отдаленных районах обслуживания (реконструкция сетей водоснабжения)»  для нужд филиала «Приморские ЭС»  способом открытого запроса предложений,  на основании приказа ОАО «ДРСК» от 18.07.2012г. № 442.
      Плановая стоимость закупки:  -  1 600 000,0 руб. без НДС.
Присутствовали:

Председатель Закупочной  комиссии:

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК».

Заместители председателя:

Юхимук В.А. – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК». 
Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Члены Закупочной комиссии:
 Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК».
Челышвева Т.В. – и.о. начальника ОКЗ ОАО «ДРСК»;

Авдеев В.В. – зам. начальника ООС ОАО «ДРСК»;
Корчемагин С.Н. – первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Скаредин В.А. –  заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;

Хромов С.Л. - заместитель начальника департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Ответственный секретарь комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Отсутствует:

Моторина О.А. – начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»;

СЛУШАЛИ: Ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового  Р.П. 

  Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 3.1  «Услуги ТПиР»  закупка № 951 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 361 от 14.06.2012 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:
        «Создание участков в отдаленных районах обслуживания (реконструкция сетей водоснабжения)»  для нужд филиала «Приморские ЭС».

Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки».      

         По завершении срока действия объявления, поступили предложения от 2 (двух) организаций, а именно   от:  ООО «ДБС» г.Дальнегорск, ООО «Лесозаводская строительная компания» г.Лесозаводск.
           Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 
 2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса предложений
         На основании решения приглашенных специалистов (экспертов) филиала  ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС» предложения ООО «ДБС» г.Дальнегорск, ООО «Лесозаводская строительная компания» г.Лесозаводск предлагается признать соответствующими условиям запроса предложений.
3.О ранжировке ценовых Предложений

          В соответствии с критериями оценки предложений и на основании решения приглашенных экспертов «специалистов филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские ЭС» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.
        1 место: ООО «ДБС» г.Дальнегорск.  Предложение на сумму –  1 355 224,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 599 164,32 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – 25.08 2012.

 Окончание выполнения работ – 25.10.2012 г.  
Условия финансирования – предоплата, авансирование работ в размере 30% от стоимости работ.

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
       2 место: ООО «Лесозаводская строительная компания» г.Лесозаводск. Предложение на сумму –  1 606 818,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 896 045,24 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ:
 Начало выполнения  работ – 30.08.2012г. 
Окончание выполнения работ – 30.10.2012г. 
 Условия финансирования – предоплата, авансирование работ в размере 30% от стоимости работ.

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

       Закупочной комиссией принято решение провести процедуру переторжки (регулирования цены), которая была назначена на 15-00 15.08.2012г., на окончательную дату подачи предложений не поступили не одного предложения.
      Для наглядности, ранжировка ценовых предложений до и после переторжки  сведена  в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость, в руб.

до проведения переторжки
	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	ООО «ДБС» г.Дальнегорск
	1 600 000,0
	1 355 224,00
	1 599 164,32
	1

	ООО «Лесозаводская строительная компания» г.Лесозаводск
	
	1 606 818,00
	1 896 045,24
	2


4. Об определении Победителя открытого Запроса Предложений.

    Комиссия на своем заседании, проходившем  16.08.2012г., рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  открытого запроса предложений на   право заключения договора подряда: 
        «Создание участков в отдаленных районах обслуживания (реконструкция сетей водоснабжения)»  для нужд филиала «Приморские ЭС» -  ООО «ДБС» г.Дальнегорск.  Предложение на сумму –  1 355 224,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 599 164,32 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – 25.08 2012.

 Окончание выполнения работ – 25.10.2012 г.  
Условия финансирования – предоплата, авансирование работ в размере 30% от стоимости работ.

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

          РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                                      

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.                             

2. Признать Предложения ООО «ДБС» г.Дальнегорск, ООО «Лесозаводская строительная компания» г.Лесозаводск соответствующими условиям Запроса предложений.
          3.  Утвердить ранжировку Предложений:
 1 место: ООО «ДБС» г.Дальнегорск;
 2 место: ООО «Лесозаводская строительная компания» г.Лесозаводск.
         4. Признать Победителем  открытого запроса предложений на  право заключения договора подряда: 
        «Создание участков в отдаленных районах обслуживания (реконструкция сетей водоснабжения)»  для нужд филиала «Приморские ЭС» -  ООО «ДБС» г.Дальнегорск.  Предложение на сумму –  1 355 224,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 599 164,32 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения  работ – 25.08 2012.

 Окончание выполнения работ – 25.10.2012 г.  
Условия финансирования – предоплата, авансирование работ в размере 30% от стоимости работ.

Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяцев. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __9___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствует»___1__ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
	Председатель Закупочной комиссии: 

Палей А.Г. – первый зам. генерального директора по развитию и инвестициям ОАО «ДРСК»
«____»______________2012г.
	______________________

	Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

Юхимук В.А.  – зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК» 

 «____»______________2012г.
	______________________

	Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК» «____»______________2012г.
	______________________

	Члены Закупочной  комиссии:
	

	Коржов С.А. – директор МТО ОАО «ДРСК»
«____»______________2012г.
	______________________

	Челышева Т.В. – и.о. начальника  ОКЗ ОАО «ДРСК»

«____»______________2012г.
	______________________

	Авдеев В.В.  –  зам.  начальника ООС ОАО «ДРСК» «ОАО «ДРСК» 

«____»______________2012г.
	​​​​______________________

	Корчемагин С.Н. – первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» «____»______________2012г.
	______________________

	Скаредин В.А. –  заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» «____»______________2012г.
	______________________

	Хромов  С.Л.
Зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок  ОАО «РАО ЭСВ Востока»

  «____» ​​​​​​​​​​​​​​​_____________2012г.   
	______________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
Терновой Р.П.  –  ведущий инженер ОКЗ ОАО «ДРСК»
	______________________
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