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Протокол Закупочной комиссии по закупке 953 р. 3.1 (лоты 1-4)
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О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

	ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
	
	Ул.Шевченко, 28,   г.Благовещенск,  675000,     Россия

Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп    154147 «МАРС»;         E-mail: doc@drsk.ru
ОКПО 78900638,    ОГРН  1052800111308,  

 ИНН/КПП  2801108200/280101001


Протокол заседания  закупочной комиссии

по выбору подрядчика
	.12.2012г.
	г. Благовещенск
	№
	                 /УТПиР


Предмет закупки:

Выбор организации среди подрядчиков, заключивших рамочное соглашение на Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС по результатам конкурса (закупка №953 раздел 3.1.) по выполнению работ:

· лот №1  - Выполнение мероприятий по технологическому присоединению    заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. ур-е Кипарисово, Кипарисово-2, с. Алексеевка, п. Раздольное»;
· лот №2  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. п. Волчанец, д. Кирилловка»; 

· лот №3  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Спасский район с. Зеленовка, с. Степное, с. Славинка, с. Красный Кут»;

· лот №4  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Пожарский район (пгт. Лучегорск, с. Федосьевка, с. Пожарское)».
Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  3.1 «Услуги ТПиР» № 953   на основании приказа ОАО «ДРСК» от  30.11.2012 г. № 651
Плановая стоимость закупки (без учета НДС):  
· лот №1 -  13 493 200,00  руб.; 

· лот №2  - 4 174 000,00 руб.;

· лот №3 -  1 195 900,00 руб.;

· лот №4  - 807 047,00 руб.                                            
Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК»; 

Члены Закупочной комиссии:

Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;

Зимин А.И. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»;
Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

Технический  секретарь комиссии: 

Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
СЛУШАЛИ:  ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового Р.П. 

Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 3.1  «Услуги ТПиР»  закупка № 956 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 651 от 30.11.2012 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:
лот №1  - Выполнение мероприятий по технологическому присоединению    заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. ур-е Кипарисово, Кипарисово-2, с. Алексеевка, п. Раздольное»;

лот №2  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. п. Волчанец, д. Кирилловка»; 

лот №3 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Спасский район с. Зеленовка, с. Степное, с. Славинка, с. Красный Кут»;

лот №4  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Пожарский район (пгт. Лучегорск, с. Федосьевка, с. Пожарское)»
Извещение о проведении закрытого запроса цен было размещено на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru, торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки 

По завершении срока действия объявления, поступили предложения от подрядчиков: 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток, ООО «Эрланг» г. Владивосток, ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск,  ООО «ЭДС» г. Уссурийск, Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса цен
На основании экспертного заключения специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Приморские  ЭС» предложения ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток, ООО «Эрланг» г. Владивосток,  ООО «ЭДС» г. Уссурийск, Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск предлагается признать соответствующими условиям закрытого запроса цен.
Предложение ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск предлагается отклонить так как, с данной организацией не заключено рамочное соглашение в зоне действия структурного подразделения «Приморские южные электрические сети» (лот №1 закупки №953).
3.О ранжировке ценовых Предложений

В соответствии с условиями закрытого запроса цен и на основании решения эксперта -специалиста филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские ЭС» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.
Лот №1   - Выполнение мероприятий по технологическому присоединению    заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. ур-е Кипарисово, Кипарисово-2, с. Алексеевка, п. Раздольное»

1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  7 630 912,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 004 476,16 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  7 843 782,00  рублей без учета НДС,  (НДС не предусмотрен). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  8 275 675,03  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 765 296,54  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №2  -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. п. Волчанец, д. Кирилловка»
1 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 860 876,00  рублей без учета НДС,  (НДС не предусмотрен). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 946 409,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 512 162,62 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  3  926 752,09  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 633 567,47  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №3 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Спасский район с. Зеленовка, с. Степное, с. Славинка, с. Красный Кут»
1 место: Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск. Предложение на сумму –  1 194 843,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 409 914,74 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 25 марта  2013 г. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 218 159,27  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 437 427,94  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 25 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №4  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Пожарский район (пгт. Лучегорск, с. Федосьевка, с. Пожарское)»
1 место: Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск. Предложение на сумму –  631 903,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 745 645,54 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 25 марта  2013 г. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  852 837,59  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 006 348,36  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 05 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

Для наглядности, ранжировка ценовых предложений в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость, в руб.


	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	лот №1  - Выполнение мероприятий по технологическому присоединению    заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. ур-е Кипарисово, Кипарисово-2, с. Алексеевка, п. Раздольное»

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»       г. Владивосток
	13 493 200,00
	7 630 912,00
	9 004 476,16
	1

	ООО «ЭДС» г. Уссурийск
	
	7 843 782,00
	НДС не предусмотрен
	2

	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	8 275 675,03
	9 765 296,54
	4

	лот №2  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. п. Волчанец, д. Кирилловка»

	ООО «ЭДС» г. Уссурийск
	4 174 000,00
	2 860 876,00
	НДС не предусмотрен
	1

	ОАО «Дальэнергоспецремонт»        г. Владивосток
	
	2 976 409,00
	3 512 753,62
	2

	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	3 926 752,09
	4 633 567,47
	3

	лот №3 - ««Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Спасский район с. Зеленовка, с. Степное, с. Славинка, с. Красный Кут»

	Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск
	1 195 500,00
	1 194 843,00
	1 409 914,74
	1

	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	1 218 159,27
	1 437 427,94
	2

	лот №4  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Пожарский район (пгт. Лучегорск, с. Федосьевка, с. Пожарское)»



	Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск
	807 000,00
	631 903,00
	745 645,54
	1

	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	852 837,59
	1 006 348,36
	2


4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

Комиссия на своем заседании рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  закрытого запроса цен на   право заключения договора подряда: 
Лот №1   - Выполнение мероприятий по технологическому присоединению    заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. ур-е Кипарисово, Кипарисово-2, с. Алексеевка, п. Раздольное»

1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  7 630 912,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 004 476,16 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  7 843 782,00  рублей без учета НДС,  (НДС не предусмотрен). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  8 275 675,03  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 765 296,54  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №2  -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. п. Волчанец, д. Кирилловка»

1 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 860 876,00  рублей без учета НДС,  (НДС не предусмотрен). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 946 409,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 512 162,62 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  3  926 752,09  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 633 567,47  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №3 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Спасский район с. Зеленовка, с. Степное, с. Славинка, с. Красный Кут»
1 место: Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск. Предложение на сумму –  1 194 843,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 409 914,74 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 25 марта  2013 г. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 218 159,27  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 437 427,94  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 25 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №4  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Пожарский район (пгт. Лучегорск, с. Федосьевка, с. Пожарское)»
1 место: Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск. Предложение на сумму –  631 903,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 745 645,54 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 25 марта  2013 г. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  852 837,59  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 006 348,36  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 05 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений. 

2. Признать Предложения ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток, ООО «Эрланг» г. Владивосток,  ООО «ЭДС» г. Уссурийск, Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона  №92, г. Дальнереченск   соответствующими условиям Запроса цен.ъ
Предложение ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск отклонить.
3. Утвердить ранжировку Предложений:

Лот №1   - Выполнение мероприятий по технологическому присоединению    заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. ур-е Кипарисово, Кипарисово-2, с. Алексеевка, п. Раздольное»

1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.  

2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 

3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. 
Лот №2  -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. п. Волчанец, д. Кирилловка»

1 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.  
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток..

Лот №3 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Спасский район с. Зеленовка, с. Степное, с. Славинка, с. Красный Кут»
1 место: Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск. 

2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. 
Лот №4  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Пожарский район (пгт. Лучегорск, с. Федосьевка, с. Пожарское)»
1 место: Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск. 

2 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток.
4. Признать Победителем  закрытого запроса цен на  право заключения договора подряда: 
Лот №1   - Выполнение мероприятий по технологическому присоединению    заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. ур-е Кипарисово, Кипарисово-2, с. Алексеевка, п. Раздольное»

ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  7 630 912,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 9 004 476,16 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
Лот №2  -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. п. Волчанец, д. Кирилловка»

ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 860 876,00  рублей без учета НДС,  (НДС не предусмотрен). Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
Лот №3 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Спасский район с. Зеленовка, с. Степное, с. Славинка, с. Красный Кут»
Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск. Предложение на сумму –  1 194 843,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 409 914,74 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами.. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 25 марта  2013 г. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
Лот №4  - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт. Пожарский район (пгт. Лучегорск, с. Федосьевка, с. Пожарское)»
Филиал «ВСЭСС»  Дальнереченская мехколона №92, г. Дальнереченск. Предложение на сумму –  631 903,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 745 645,54 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 25 марта  2013 г. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 дней, с даты вскрытия конвертов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __8___ членов закупочной комиссии.

«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствует» ___3___ членов закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:

	Председатель Закупочной комиссии:

  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	     __________________________

	Зам. Председателя Закупочной комиссии:

  Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»
«____»___________2012г.
	__________________________


	Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –  директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2012г.
	    __________________________


	 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
«____»___________2012г.
	__________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 

 Челышева Т.В. -  и.о. начальника ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2012г.
	___________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 

 Терновой  Р.П.  -  ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"

«____»___________2012г.
	___________________________
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