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Протокол заседания  закупочной комиссии
по выбору подрядчика

	.01.2013г.
	г. Благовещенск
	№
	                 /УТПиР



Предмет закупки:
Выбор организации среди подрядчиков, заключивших рамочное соглашение на Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС по результатам конкурса (закупка №953 раздел 3.1.) по выполнению работ:
Лот №1«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС».
        Подлот №4 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Кипарисово-2, п. Ключевое, с. Вольно-Надеждинское, с. Олений;
         Подлот №5 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»с. Лазо, с. Голубовка, с. Новолитовск,  пгт. Углекаменск»;
         Подлот №6 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Ясное»;
         Подлот № 7 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район  п. Славянка».
       
 Лот 2: «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»
        Подлот №2 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Родниковое, с. Воздвиженка, с. Утёсное, с. Баневурово, с. Борисовка»;
         Подлот №3 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Камень-Рыболов, с. Жариково, с. Владимиро-Петровка».
Лот 3«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС»
     Подлот №3 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС
Пожарский район п. Лучегорск (ПЗЭС)»;
            Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС
Яковлевский район  с. Яковлевка (ПСЭС)».	
Закупка проводится согласно ГКПЗ 2012г. раздела  3.1 «Услуги ТПиР»    № 953  на основании приказа ОАО «ДРСК» от  28.12.2012 г. № 713.
       Плановая стоимость закупки: 
По  закупке №953 лот 1:
	Подлот №4 – 2 699 990,00 руб.;
           Подлот №5 – 1 368 660,00 руб.;
           Подлот №6 – 5 687 010,00 руб.;
           Подлот № 7 – 1 399 770,00 руб.
По  закупке №953 лот 2:
           Подлот №2 -  4 037 520,00 руб.;
           Подлот №3 – 3 230 360,00 руб.
По  закупке №953 лот 3:
           Под лот №3 -  248 850,00 руб.;
           Под лот №4 -  1 015 610,00 руб.
Присутствовали:
Председатель Закупочной комиссии:
Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК».
Заместитель председателя Закупочной комиссии: 
Коржов С.А. - директор по МТО ОАО «ДРСК»; 
Члены Закупочной комиссии:
Тищенко Е.Н. – директор по инвестициям ОАО «ДРСК».
Голота М.Н.  - директор по эксплуатации и ремонту ОАО «ДРСК»;
Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК»;
Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК»;
Хромов С.Л. - зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Моторина О.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».
Технический  секретарь комиссии: 
Терновой Р.П.  – ведущий инженер отдела конкурсных закупок ОАО «ДРСК».

СЛУШАЛИ:  ведущего инженера ОКЗ ОАО «ДРСК» - Тернового Р.П. 
Согласно ГКПЗ 2012г., раздел  № 3.1  «Услуги ТПиР»  закупка № 953 был подготовлен приказ ОАО «ДРСК»  № 713 от 28.12.2012 года о проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда:
Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологическом присоединении потребителей для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС.
Извещение о проведении закрытого запроса цен было размещено на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru, торговой электронной площадке «b2b-energo.ru» в разделе «Копии публикаций», а так же на внешнем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Закупки 
По завершении срока действия объявления, поступили предложения от подрядчиков: 
ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск (лот №2), ООО «Эрланг» г. Владивосток               ( лот №2),  ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот №1-2), ООО «ПримЭнергоМонтаж»  г. Владивосток (лот № 1(3)), ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток (лот №1-3),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №1), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск (лот №3).
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие  ценовые  и технические предложения. 

2. О признании ценовых предложений соответствующими (несоответствующими)  условиям запроса цен
На основании экспертного заключения специалистов филиала  ОАО «ДРСК» «Приморские  ЭС» предложения ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск (лот №2), ООО «Эрланг» г. Владивосток   ( лот №2),  ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот №1-2), ООО «ПримЭнергоМонтаж»  г. Владивосток (лот № 1(3)), ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток (лот №1-3),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №1), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск (лот №3)предлагается признать соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. О ранжировке ценовых Предложений
В соответствии с условиями закрытого запроса цен и на основании решения эксперта -специалиста филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские ЭС» предлагается ранжировать коммерческие предложения в следующем порядке.
Лот №1
   Подлот №4 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Кипарисово-2, п. Ключевое, с. Вольно-Надеждинское, с. Олений
1 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 058 822,01  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 429 409,97 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 218 840,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 618 231,00  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в до 10 мая 2013г.
 3 место:  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  2 200 729,36  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 596 860,64  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта   2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 23 апреля 2013г. 

Подлот №5 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»с. Лазо, с. Голубовка, с. Новолитовск,  пгт. Углекаменск»
1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 299 318,90  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 533 196,30 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 23 апреля 2013г. 
2 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  1 335 734,49  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 576 166,70 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.
 3 место:  ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  1 414 809,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 669 476,00  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в до 10 мая 2013г.

Подлот №6 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Ясное»
1 место: Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . Предложение на сумму –  2 637 812,66  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 112 618,94 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 11 апреля 2013г. 
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  2 785 124,10  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 286 446,44 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 23 апреля 2013г. 
3 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 868 953,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 385 364,00  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в до 10 мая 2013г.
 4 место:  ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  3 086 613,89  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 642 204,39 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.
5  место:  ООО «ПримЭнергоМонтаж»   г. Владивосток.  Предложение на сумму –  4 662 970,06  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 5 502 304,67 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 дней, с даты вскрытия конвертов.

Подлот № 7 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район  п. Славянка»
1 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  823 717,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 971 986,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в до 10 мая 2013г. 
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  856 389,60  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 010 539,73 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 23 апреля 2013г. 
3 место: Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . Предложение на сумму –  869 519,13  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 026 032,57 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 11 апреля 2013г.
 4 место:  ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  953 955,22  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 125 667,16 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот 2:
Подлот №2 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Родниковое, с. Воздвиженка, с. Утёсное, с. Баневурово, с. Борисовка»
1 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 617 582,37  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 088 747,20 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.

2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  3 060 317,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 611 174,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в до 10 мая 2013г. 
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  3 347 813,02  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 950 419,36  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 30 марта 2013г.
 4 место:  ООО  «Уссурэлеткромонтаж»  г. Уссурийск. Предложение на сумму –  3 521 786,32  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 4 155 707,86 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 24 марта 2013г.

Подлот №3 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Камень-Рыболов, с. Жариково, с. Владимиро-Петровка»
1 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 758 109,72  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 254 569,47 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.
2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  2 899 281,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 421 151,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в до 10 мая 2013г. 
3 место: Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . Предложение на сумму –  2 950 202,78  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 481 239,28 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 11 апреля 2013г.
4 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. Предложение на сумму –  3 093 680,59  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 650 543,09  руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 30 марта 2013г.
5 место:  ООО  «Уссурэлеткромонтаж»  г. Уссурийск. Предложение на сумму –  3 104 879,17  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 663 757,42 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 15 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 24 марта 2013г.

Лот №3
     Под лот №3 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Пожарский район п. Лучегорск (ПЗЭС)»
1 место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  Предложение на сумму –  170 437,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 201 115,66 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с 01 февраля 2013; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 14 апреля 2013г.
2 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  244 746,66  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 288 801,06 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.

Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Яковлевский район  с. Яковлевка (ПСЭС)»
1 место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  Предложение на сумму –  694 463,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 819 466,34 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с 01 февраля 2013; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 14 апреля 2013г.

2 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  759 926,57  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 896 713,35 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 10 мая  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.






Для наглядности, ранжировка ценовых предложений в табличную форму:
	Наименование участника закупочной процедуры
	Плановая стоимость лота, в руб. без учета НДС
	Предложенная стоимость, в руб.

	Р/м

	
	
	без НДС
	с учетом НДС
	

	Лот№1
	
	
	
	

	Подлот №4 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Кипарисово-2, п. Ключевое, с. Вольно-Надеждинское, с. Олений

	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток
	2 699 990,0
	2 058 822,01
	2 429 409,97
	1

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск 

	
	2 218 840,00
	2 618 231,00
	2

	ОАО «Дальэенргоспецремонт» г. Владивосток
	
	2 200 729,36
	2 596 860,64
	3

	Подлот №5 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»с. Лазо, с. Голубовка, с. Новолитовск,  пгт. Углекаменск»

	ОАО «Дальэенргоспецремонт» г. Владивосток
	1 368 660,0
	1 299 318,90
	1 533 196,30
	1

	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	1 335 734,49
	1 576 166,70
	2

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск 

	
	1 414 809,00
	1 669 476,00
	3

	Подлот №6 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Ясное»

	Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск
	5 687 010,00
	2 637 812,66
	3 112 618,94
	1

	ОАО «Дальэенргоспецремонт» г. Владивосток
	
	2 785 124,10
	3 286 446,44
	2

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск 

	
	2 868 953,00
	3 385 364,00
	3

	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	3 086 613,89
	3 642 204,39
	4

	ООО «ПримЭнергоМонтаж» 
г. Владивосток
	
	4 662 970,06
	5 502 304,67
	5

	Подлот № 7– «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район  п. Славянка»

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск 

	1 399 770,00
	823 717,00
	971 986,00
	1

	ОАО «Дальэенргоспецремонт»
 г. Владивосток
	
	856 389,60
	1 010 539,73
	2

	Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск
	
	869 519,13
	1 026 032,57
	3

	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	953 955,22
	1 125 667,16
	4

	Лот№2
	
	
	
	

	Подлот №2 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Родниковое, с. Воздвиженка, с. Утёсное, с. Баневурово, с. Борисовка»

	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток
	4 037 520,00
	2 617 582,37
	3 088 747,20
	1

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск
	
	3 060 317,00
	3 611 174,00
	2

	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	3 347 813,02
	3 950 419,36
	3

	ООО «Уссурэлектромонтаж»          г. Уссурийск
	
	3 521 786,32
	4 155 707,86
	4

	Подлот №3 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Камень-Рыболов, с. Жариково, с. Владимиро-Петровка»

	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток
	3 230 360,00
	2 758 109,72
	3 254 569,47
	1

	ООО «ЭДС» 
г. Уссурийск
	
	2 899 281,00
	3 421 151,00
	2

	Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск
	
	2 950 202,78
	3 481 239,28
	3

	ООО «Эрланг» г. Владивосток
	
	3 093 680,59
	3 650 543,09
	4

	ООО «Уссурэлектромонтаж»          г. Уссурийск
	
	3 104 879,17
	3 663 757,42
	5

	Лот №3
	
	
	
	

	Подлот №3 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Пожарский район п. Лучегорск (ПЗЭС)»

	Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск
	248 850,00
	170 437,00
	201 115,66
	1

	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	244 746,66
	288 801,06
	2

	Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС  Яковлевский район  с. Яковлевка (ПСЭС)»

	Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск
	1 015 610,00
	694 463,00
	819 466,34
	1

	ООО «Дальний Восток Энергосервис» 
г. Владивосток
	
	759 926,57
	896 713,35
	2



4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.
Комиссия на своем заседании рассмотрела материалы Предложений и приняла решение признать Победителем  закрытого запроса цен на   право заключения договора подряда: 
Лот №1«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»
   Подлот №4 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Кипарисово-2, п. Ключевое, с. Вольно-Надеждинское, с. Олений
ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 058 822,01  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 429 409,97 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.
Подлот №5 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»с. Лазо, с. Голубовка, с. Новолитовск,  пгт. Углекаменск»
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 299 318,90  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 533 196,30 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 23 апреля 2013г. 
Подлот №6 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Ясное»
Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . Предложение на сумму –  2 637 812,66  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 112 618,94 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 11 апреля 2013г. 
Подлот № 7 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район  п. Славянка»
ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  823 717,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 971 986,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в до 10 мая 2013г. 

Лот 2: «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»
Подлот №2 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Родниковое, с. Воздвиженка, с. Утёсное, с. Баневурово, с. Борисовка»
ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 617 582,37  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 088 747,20 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.
Подлот №3 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Камень-Рыболов, с. Жариково, с. Владимиро-Петровка»
ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 758 109,72  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 254 569,47 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №3«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС»

     Подлот №3 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Пожарский район п. Лучегорск (ПЗЭС)»
Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  Предложение на сумму –  170 437,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 201 115,66 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с 01 февраля 2013; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 14 апреля 2013г.
Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Яковлевский район  с. Яковлевка (ПСЭС)»
Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  Предложение на сумму –  694 463,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 819 466,34 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с 01 февраля 2013; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 14 апреля 2013г.

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений. 
2. Признать Предложения ООО «Уссурэлектромонтаж»  г. Уссурийск (лот №2), ООО «Эрланг» г. Владивосток   ( лот №2),  ООО «ЭДС» г. Уссурийск (лот №1-2), ООО «ПримЭнергоМонтаж»  г. Владивосток (лот № 1(3)), ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток (лот №1-3),  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток (лот №1), Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск (лот №3соответствующими условиям Запроса цен.
Утвердить ранжировку Предложений: 
Лот №1
   Подлот №4 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Кипарисово-2, п. Ключевое, с. Вольно-Надеждинское, с. Олений

1 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  
2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 
 3 место:  ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 

Подлот №5 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»с. Лазо, с. Голубовка, с. Новолитовск,  пгт. Углекаменск»

1 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 
2 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  
 3 место:  ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 

Подлот №6 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Ясное»

1 место: Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . 
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 
3 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 
 4 место:  ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  
5  место:  ООО «ПримЭнергоМонтаж»   г. Владивосток.  

Подлот № 7 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район  п. Славянка»

1 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 
2 место: ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. 
3 место: Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . 
 4 место:  ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  

Ллот 2:
Подлот №2 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Родниковое, с. Воздвиженка, с. Утёсное, с. Баневурово, с. Борисовка»

1 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  
2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 
3 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. 
 4 место:  ООО  «Уссурэлеткромонтаж»  г. Уссурийск. 

Подлот №3 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Камень-Рыболов, с. Жариково, с. Владимиро-Петровка»

1 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  конвертов.
2 место: ООО «ЭДС» г. Уссурийск. 
3 место: Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск ..
4 место: ООО «Эрланг» г. Владивосток. 
5 место:  ООО  «Уссурэлеткромонтаж»  г. Уссурийск. 

Лот №3
     Под лот №3 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Пожарский район п. Лучегорск (ПЗЭС)»

1 место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  
2 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  

Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Яковлевский район  с. Яковлевка (ПСЭС)»

1 место: Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  
2 место: ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  

4. Признать Победителем  закрытого запроса цен на  право заключения договора подряда: 
Лот №1«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»
   Подлот №4 - «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Кипарисово-2, п. Ключевое, с. Вольно-Надеждинское, с. Олений
ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 058 822,01  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 2 429 409,97 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 24 месяца. Гарантии на поставляемое оборудование: 24 месяца. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.
Подлот №5 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС»с. Лазо, с. Голубовка, с. Новолитовск,  пгт. Углекаменск»
ОАО «Дальэнергоспецремонт» г. Владивосток. Предложение на сумму –  1 299 318,90  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 1 533 196,30 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 23 апреля 2013г. 
Подлот №6 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» с. Ясное»
Филиал ОАО «ВСЭСС»  Приморская механизированная  колонна №16, г. Уссурийск . Предложение на сумму –  2 637 812,66  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 112 618,94 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 20 апреля  2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 11 апреля 2013г. 
Подлот № 7 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Южные ЭС» Хасанский район  п. Славянка»
ООО «ЭДС» г. Уссурийск. Предложение на сумму –  823 717,00 рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 971 986,00 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 45 рабочих дней. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в до 10 мая 2013г. 

Лот 2: «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС»
Подлот №2 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Родниковое, с. Воздвиженка, с. Утёсное, с. Баневурово, с. Борисовка»
ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 617 582,37  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 088 747,20 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.
Подлот №3 – «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт на территории СП «Приморские Центральные ЭС» с. Камень-Рыболов, с. Жариково, с. Владимиро-Петровка»
ООО «Дальний Восток Энергосервис» г. Владивосток.  Предложение на сумму –  2 758 109,72  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 3 254 569,47 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с момента заключения договора; окончание выполнения работ – 30 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней, с даты вскрытия конвертов.

Лот №3«Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 100 кВт на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС»

     Подлот №3 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории  СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Пожарский район п. Лучегорск (ПЗЭС)»
Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  Предложение на сумму –  170 437,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 201 115,66 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с 01 февраля 2013; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 14 апреля 2013г.
Подлот №4 -  «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт  на территории СП «Приморские Западные ЭС» и СП «Приморские Северные ЭС Яковлевский район  с. Яковлевка (ПСЭС)»
Филиал ОАО «ВСЭСС» Дальнереченская мехколонна №92, г. Дальнереченск.  Предложение на сумму –  694 463,00  рублей без учета НДС,  итоговая стоимость с учетом НДС – 819 466,34 руб. Стоимость является окончательной и корректировке не подлежит. Сроки выполнения работ: Начало выполнения  работ – с 01 февраля 2013; окончание выполнения работ – 31 марта 2013 г. Условия финансирования – без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Гарантийные обязательства: гарантия на выполненные работы 36 месяцев. Гарантии на поставляемое оборудование: 36  месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 14 апреля 2013г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» __8___ членов закупочной комиссии.
«Против» ___0___ членов закупочной комиссии.
«Отсутствует» ___1___ членов закупочной комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:
	Председатель Закупочной комиссии:
  Юхимук В.А. –зам. генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности ОАО «ДРСК»
«____»___________2013г.
	     __________________________

	Зам. Председателя Закупочной комиссии:
  Коржов С.А. – директор по МТО ОАО «ДРСК»
[bookmark: _GoBack]«____»___________2013г.
	
   
     __________________________

	Члены Закупочной комиссии:
	

	  Тищенко Е.Н. –  директор по инвестициям ОАО «ДРСК» 
 «____»___________2013г.

 Игнатова Е.А. – директор по финансам ОАО «ДРСК» «____»___________2013г.

Лаптев И.А. – начальник службы экономической безопасности и режима ОАО «ДРСК» 
«____»___________2013г.
	    __________________________


    __________________________


    __________________________

	 Хромов С.Л. – зам. начальника Департамента - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (субъект права «вето»)
«____»___________2012г.
	    ___________________________

	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: 
 Моторина О.А. -  начальник ОКЗ ОАО "ДРСК"
«____»___________2013г.
	   ____________________________

	Технический секретарь Закупочной комиссии: 
 Терновой  Р.П.  -  ведущий инженер ОКЗ ОАО "ДРСК"
«____»___________2013г.
	_________________________


Согласованно:
	Чеховский П.Г. - директор по перспективному развитию и техприсоединению  «ОАО «ДРСК»
 «____»___________2013г.
	_____________________
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